
 
 

 

BOLETÍN DE ACLARACIONES 013 
 
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN DE AGUA CRUDA, PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) DEL SITIO MANCHA GRANDE” 

 
CÓDIGO SEPA: APAPORTOVIEJO-3-LPI-O-001 

 
En atención a las consultas realizadas por los interesados, se procede a dar respuestas: 
 
 

PREGUNTA No. 1:  
Según lo establecido en el numeral 7.1 de las IAO del proceso de la referencia, 
solicitamos a GADMCP – Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Portoviejo, realizar la siguiente aclaración de Oferta: 
 
Teniendo en cuenta que el PRESUPUESTO PTAP-MG 2022 y la Lista de Cantidades – 
Sección IV, Formularios de Licitación, no establecen taxativamente los ítems y 
cantidades correspondientes a la acometida eléctrica desde la nueva subestación 
eléctrica (alcance del proyecto) hasta la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE (PTAP), DEL SITIO MANCHA GRANDE; se solicita al GAD de Portoviejo 
aclarar si se utilizarán elementos de la red eléctrica existente o si estas actividades 
corresponden a obra nueva, y de ser así, en que rubros deberán incluirse estos costes. 
 
RESPUESTA:  
La alimentación desde la Subestación a la PTAP está incluida en los rubros eléctricos de 
la Subestación Ítem 7 en adelante. Favor ver la Tabla de Cantidades en el subcapítulo 
“SUMINISTRO DE MATERIALES POR ACTIVIDAD GENERAL”, subcapítulo 
INSTALACION DE EQUIPOS Y MATERIALES EXISTENTE (MANO DE OBRA) y 
capitulo ALIMENTADORES DE INTERCONEXION A 13.8 Kv, con sus subcapítulos. 
 
 

PREGUNTA No. 2:  
DATOS DEL CONTRATO. Subcláusula 1.1.35 Datos del Ingeniero y dirección. - Se 
completa con los datos del Adjudicatario. 
 
Aclarar a quien (Ingeniero) se refiere esta subcláusula; pues, el nombre del ingeniero no 
se conoce, esto crea incertidumbre, pues es un agente fundamental. Si el ingeniero no 
es eficaz habrá más disputas y eso se debería traducir en más presupuesto para 
reclamaciones, disputas e intervención del DAAB. 
 
RESPUESTA:  
De conformidad a lo establecido en las Condiciones Generales del Contrato del 
Documento para la Contratación de Obras, cláusula 1 Estipulaciones Generales, 
Subcláusula 1.1, numeral 1.1.35 “Ingeniero” significa la persona nombrada por el 
Contratante y mencionada en los Datos del Contrato para actuar como Ingeniero a los 



 
 

 

fines del Contrato, o cualquier reemplazo designado bajo la Subcláusula 3.6 [Reemplazo 
del Ingeniero]”, quien deberá atenerse y desempeñar las obligaciones que el contrato le 
asigne en atención a la Cláusula 3 El Ingeniero, de las Condiciones Generales del 
Contrato, en concordancia con las disposiciones, atribuciones, funciones, facultades, 
etc., de las demás Condiciones Generales y Estipulaciones Especiales del Contrato en 
lo que sea aplicable. 
 
En tal sentido, al mencionarse en la cláusula 1.1.35 de la Parte A. Datos del Contrato 
que “Se completa con los datos del Adjudicatario”, refiere al adjudicatario del proceso de 
selección independiente del Ingeniero que será llevado adelante por el GADMCP, más 
no al adjudicatario del proceso de contratación de obra. 
 
Siendo un actor fundamental, el GADMCP garantizará la selección en base a los 
aspectos técnicos, formales, legales y administrativos pertinentes, y que no son de 
relevancia, al igual que el nombre, para la preparación de las ofertas de este proceso, 
eliminando cualquier incertidumbre relacionada particularmente a la persona natural o 
jurídica que resulte seleccionada como Ingeniero. Demás está indicar que el supuesto 
de mayor presupuesto para reclamaciones, disputa e intervención del DAAB no está 
supeditado a la eficacia que pueda tener el Ingeniero, debido a que el contrato prevé las 
acciones a emprender en cada caso y para cada uno de los actores. 
 
 

PREGUNTA No. 3:  
CONDICIONES PARTICULARES. Subcláusula 3.6 Reemplazo del Ingeniero. – En el 
primer párrafo, “42 días” se reemplaza por “21 días”. 
 
Solicitamos mantener “42 días”. 
Reducir el plazo desequilibra los derechos del Contratista, por ser Contra Golden 
Principles. 
 
RESPUESTA:  
Respecto de lo manifestado en la solicitud de aclaración, en observancia a lo establecido 
en las Condiciones Generales del Contrato, cláusula 3 El Ingeniero, Subcláusula 3.6 
Sustitución del Ingeniero, que establece: “Si el Contratante tiene la intención de sustituir 
al Ingeniero, deberá emitir una Notificación al Contratista al menos 42 días antes de la 
fecha prevista de sustitución…”, el plazo afectado por la Parte B – Estipulaciones 
Especiales contenidas en las Condiciones Particulares del Documento para la 
Contratación de Obras, subcláusula 3.6, reduciéndolo de 42 a 21 días, corresponde al 
plazo de la Contratante (GADMCP) para emitir la notificación respecto del reemplazo del 
Ingeniero y no a plazo alguno establecido en las Condiciones Generales y/o 
Estipulaciones Especiales del Contrato que correspondan al Contratista; en tal sentido, 
no existe relación alguna con la estipulación especial que pudiese afectar alguno de los 
derechos del Contratista en virtud del Contrato, evitando así contraposición con los 
Golden Principles rectores de FIDIC. 
 
 



 
 

 

PREGUNTA No. 4:  
CONDICIONES PARTICULARES. Subcláusula 4.2.2 “El Contratante no deberá 
presentar reclamos sobre la Garantía de Cumplimiento excepto por los montos a los que 
el Contratante tiene derecho en virtud del Contrato” 
 
Redacción confusa, Desequilibrio contrario a Principios de Oro. Debe ser mensurable o 
medible. 
Aclarar. ¿Elimina toda restricción?, ¿Es contrario a ley Ecuador?, ¿Deja sin efecto 
limitaciones del tráfico mercantil? 
 
RESPUESTA:  
En atención a las consultas, se debe aclarar que el texto establecido en las 
Estipulaciones Especiales contenidas en las Condiciones Particulares del Documento 
para la Contratación de Obras, Subcláusula 4.2.2 no modifica la cláusula determinada 
en las Condiciones Generales del Contrato, cláusula 4 El Contratista, Subcláusula 4.2.2 
Reclamos bajo la Garantía de Cumplimiento que indica: “El Contratante no podrá hacer 
reclamos contra la Garantía de Cumplimiento salvo por los montos a los que tenga 
derecho según lo estipulado en el Contrato…”, en la que además se define en los literales 
a) al e) las diferentes situaciones para su aplicación, salvo en la condicionante “no podrá”, 
que no limita la presentación de reclamos, por la obligación “no deberá”, que en sentido 
contrario limita la presentación de reclamos. En este sentido, es posible denotar que no 
existe redacción confusa, ni desequilibrio alguno contrario a los Principios de Oro 
rectores de FIDIC, así como también que en la integralidad del contrato se cuenta con 
las herramientas que permiten realizar reclamos mensurables o medibles, sin que se 
elimine toda restricción. Finalmente es de destacar que las obligaciones para las partes 
se rigen por lo establecido en el contrato FIDIC y no por la legislación ecuatoriana, 
excepto en los casos en los que el mismo contrato lo prevea. 
 
 

PREGUNTA No. 5:  
CONDICIONES PARTICULARES. Subcláusula 4.2.3 Devolución de la Garantía de 
Cumplimiento. – En el subpárrafo (a) “21 días” se reemplaza por “28 días”. 
 
Nuevo desequilibrio financiero para el Contratista, contrario a Principios de Oro. 
Aclarar. ¿Cuál es la razón? 
 
RESPUESTA:  
En atención a las Notas para la Preparación de las Estipulaciones Especiales contenidas 
en el Documento para la Contratación de Obras, estas pueden ser modificadas para 
adaptarse a las necesidades del proyecto, en tal sentido la Subcláusula 4.2.3 Devolución 
de la Garantía de Cumplimiento, prevé que se realice 28 días después de la emisión del 
Certificado de Cumplimiento, plazo razonable en concordancia con la tipología y 
magnitud del proyecto, permitiendo que el Contratista cumpla con las obligaciones 
determinadas en la Subcláusula 11.11 Limpieza del Lugar de las Obras de las 
Condiciones Generales del Contrato, y que no supone un desequilibrio financiero para el 
Contratista ni tampoco una condición contraria a los Principios de Oro rectores de FIDIC, 



 
 

 

debido a que los potenciales oferentes deben considerar como parte de su oferta los 
costos contemplados en las cláusulas del contrato para su ejecución, en igualdad de 
condiciones, garantizando así, los principios establecidos en las Políticas para la 
Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo -
BID. 
 
 

PREGUNTA No. 6:  
CONDICIONES PARTICULARES. Subcláusula 4.18 Protección del Medio Ambiente. - 
… El Contratista deberá implementar esas correcciones a sus expensas y a la 
satisfacción del Ingeniero. 
 
Aclarar las correcciones deberían ser las legales o a satisfacción de los particulares, de 
los afectados, ¿perjudicados? Se otorga poder al Ingeniero que no tiene facultades por 
las Leyes aplicables; además, no se sabe quién va a ser. 
 
RESPUESTA:  
Conforme lo establece la Subcláusula 4.18 Protección del Medio Ambiente de la Parte B 
– Estipulaciones Especiales contenidas en las Condiciones Particulares del Documento 
para la Contratación de Obras, “El Contratista se asegurará de que las emisiones, 
vertidos superficiales, efluentes y cualquier otro contaminante de las actividades del 
Contratista no excedan los valores indicados en las Especificaciones, ni los prescritos 
por las Leyes aplicables. 
En caso de daños al medio ambiente, propiedad y / o molestia para las personas, dentro 
o fuera del Lugar de las Obras como resultado de las operaciones del Contratista, el 
Contratista acordará con el Ingeniero las disposiciones apropiadas y los plazos para 
revertir como sea práctico el ambiente dañado a su condición original”. Es de destacar 
que las atribuciones y facultades del Ingeniero se encuentran contenidas en el contrato 
y se ajustarán a las condiciones establecidas en los documentos que forman parte del 
proceso de contratación. 
 
 

PREGUNTA No. 7:  
CONDICIONES PARTICULARES. Subcláusula 14.2.3 Reembolso del Anticipo. - 30% 
del Monto Contractual Aceptado pagadero en las mismas monedas y proporciones en 
las cuales del Monto Contractual Aceptado se paga. 
 
Aclarar en referencia a la subcláusula 14.2.3 de las Condiciones Generales, su redacción 
es confusa, no sigue los Principios de Oro. ¿Desde cuándo hay que pagar? Desde el 
30% del Monto de Contrato Aceptado? en vez del 10%? ¿Tienen la intención de aplicar 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento? 
 
RESPUESTA:  
Favor remitirse a la Enmienda No. 11 de la Circular de Enmiendas 008. 
 
 



 
 

 

PREGUNTA No. 8:  
En virtud de las aclaraciones que presentamos solicitamos comedidamente, considerar 
una AMPLIACIÓN DE PLAZO de quince (15) días adicionales para entregar las ofertas 
respecto de enmienda N° 13, por cuanto el trámite hasta la NO OBJECIÓN del Banco 
requiere un tiempo adecuado de análisis y respuesta. 
 
RESPUESTA:  
Por favor regirse a las Enmiendas No. 1, 2 y 3  de la Circular de Enmiendas 008. 
 
 

PREGUNTA No. 9:  
¿Para el rubro # 1132 (SKID DE BOMBAS DE DIAFRAGMA PARA SULFATO DE 
ALUMINIO) por favor ratificar o rectificar la cantidad? ¿Es 1 Skid o son 3 Skids? 
 
RESPUESTA:  
Se ratifica que se requieren 3 SKIDs en total, de acuerdo a la lista de cantidades, uno 
para cada bomba, de las características y con todos los accesorios señalados en la 
especificación 11.10.19 del anexo de especificaciones al Documento de licitación. 
 
 

PREGUNTA No. 10:  
Según lo establecido en el numeral 7.1 de las IAO del proceso de la referencia, 
solicitamos a GADMCP – Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Portoviejo, realizar la siguiente aclaración de Oferta: 
 
Teniendo en cuenta que el PRESUPUESTO PTAP-MG 2022 y la Lista de Cantidades – 
Sección IV, Formularios de Licitación, en el capítulo 8 ítems 8.1, 8.2, 8.3 indican que se 
debe valorar una OPERACIÓN ASISTIDA incluyendo la energía y el suministro de 
químicos de la planta por seis (6) meses; y por otra parte que, en la sección IV 
Formularios de Licitación – Cronograma de Construcción, y en los Datos del Contrato 
(Parte A), plazo para la finalización subclausula 1.1.84, se indica que el PLAZO PARA 
COMPLETAR LAS OBRAS es de 730 días a partir de la acreditación del anticipo en la 
cuenta bancaria del contratista; 
De acuerdo a lo anterior, entendemos que los 730 días corresponden al plazo previsto 
exclusivamente para la culminación de las obras, y los seis (6) meses de Operación 
Asistida iniciarán a partir de la finalización de las obras objeto del presente contrato. 
Se solicita al GAD de Portoviejo confirmar si nuestro entendimiento es correcto. 
 
RESPUESTA:  
Se confirma que el Plazo de 730 días calendario no incluye la Operación Asistida, este 
rubro será implementado luego de que la PTAP esté concluida y terminadas las Pruebas 
de Operación que son parte del plazo. Favor remitirse a la Enmienda No. 12 de la Circular 
de Enmiendas 008. 
 
 
 
 



 
 

 

 
Para constancia de lo actuado, firman: 
 
 
 
 
 
Sigifredo Vélez 
DELEGADO DEL ÁREA REQUIRENTE 

 
 
 
 
 
Wilson Ponce 
TÉCNICO AFÍN A LA CONTRATACIÓN 

 

 
 
 
 
 
Leonel Muñoz 
DIRECTOR GENERAL UGP 

 
 
 
 
 
Juan Carlos Santos 
ASESOR JURÍDICO 

 

 
 
 
 
 
Alicia Giler 
SECRETARIA AD-HOC 

 
 
 
 
 
Azucena Palacios 
ASESORA FINANCIERA 
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