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CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

1. TIPO DE PROCESO: 
Contratación Directa Consultoría 
 

2. PRESUPUESTOS REFERENCIAL: 
El presupuesto referencial es xxxxxxxxx xxxx/100 dólares (USD$ xxxxxxxxxxx) más IVA y 
el plazo estimado para la ejecución del contrato es de 120 días calendario, contados a partir 
de la fecha de suscripción del contrato. 
 

3. JUSTIFICATIVO TIPO DE CONTRATACIÓN (de acuerdo con la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública, LOSNCP): 

LOSNCP.- Art. 37.- Ejercicio de la consultoría.- (Reformado por el Art. 7 de la Ley. s/n, R.O. 
100-2S, 14-X- 2013).-La consultoría será ejercida por personas naturales o jurídicas, 
nacionales o extranjeras que, para celebrar contratos con las entidades sujetas a la 
presente Ley, deberán inscribirse en el Registro Único de Proveedores RUP. 
 
La participación de consultores extranjeros, en los procesos de contratación pública, sean 
estos personas naturales o jurídicas, se limitará a los servicios, campos, actividades o áreas 
en cuyos componentes parcial o totalmente no exista capacidad técnica o experiencia de la 
consultoría nacional, certificadas por el Instituto Nacional de Contratación Pública quien 
para el efecto de proporcionar esta certificación deberá solicitar mediante aviso público la 
presentación de expresiones de interés de proveedores de bienes y servicios nacionales. 
Si en un plazo de ocho (8) días de solicitada dicha expresión de interés no existen 
interesados nacionales, o los que manifiesten su interés no cumplen con la capacidad 
técnica o experiencia solicitada, entonces autorizará a la entidad el concurso de prestadores 
de servicios de consultoría extranjeros. 
 
Esta autorización no impide que una vez iniciado el proceso contractual una persona natural 
o jurídica nacional participe del mismo. 
 
Art. 40.- Montos y tipos de contratación.- (Reformado por el Art. 8 de la Ley. s/n, R.O. 100-
2S, 14-X-2013).- La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las siguientes 
disposiciones: 
 
RGLOSNCP.- Art. 36.- Contratación directa.- Cuando el presupuesto referencial del 
contrato sea inferior o igual al valor que resultare de multiplicar el coeficiente 0,000002 por 
el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, la 
entidad contratante procederá a contratar de manera directa, para lo cual, la máxima 
autoridad de la entidad o su delegado, seleccionará e invitará a un consultor habilitado en 
el RUP que reúna los requisitos previstos en los pliegos. 
 
La entidad contratante remitirá al consultor invitado, los pliegos de  la  consultoría a  realizar, 
que incluirán los formatos de información básica necesaria que permitan la confirmación de 
las calificaciones claves requeridas para cumplir con el objeto del contrato. 
 
Si la máxima autoridad, o su delegado lo consideran necesario abrirán una etapa  de  
preguntas  y aclaraciones que se podrán realizar mediante comunicaciones directas con el 
consultor invitado o a  través del portal www.compraspublicas.gob.ec 
 
El consultor invitado entregará su oferta técnico-económica en un término no mayor a 6 

http://www.compraspublicas.gob.ec/


 

 

días contados a partir de la fecha en que recibió la invitación. La máxima autoridad, o su 
delegado, realizarán la evaluación, negociación y adjudicación, sobre la base de los pliegos 
en un término no mayor a 3 días. 
 
En el caso de que el consultor invitado no aceptare la invitación o no llegare a un acuerdo 
en la negociación, la máxima autoridad o su delegado declarará terminado el procedimiento; 
y de así estimarlo pertinente, resolverá el inicio de un nuevo proceso de contratación directa 
con un nuevo consultor, o en su defecto optar por otro procedimiento de contratación. 
 

4. RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN 
 
Dirección requirente: Unidad de Gerenciamiento del proyecto de agua potable y alcantarillado 
para las parroquias rurales del Cantón Portoviejo 
 
Responsable del área requirente: Econ. Leonel Muñoz Zambrano, Director de la Unidad de 
Gerenciamiento del proyecto de agua potable y alcantarillado para las parroquias rurales del 
Cantón Portoviejo 
 
Responsable de solicitud: Ing. Víctor Bravo Zambrano, Director del Programa de Zonas 
Dispersas 
 
Administrador de Contrato: Por definir 
 

5. OBJETO DE CONTRATACIÓN: 
Este proceso tiene por objeto contratar el “DIAGNOSTICO DE INFORMACIÓN GIRH DE 
LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN PARTICIPATIVO 
DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN EN LOS 
SECTORES DISPERSOS INTERVENIDOS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CHICO” 
 

6. ANTECEDENTES: 
 
Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El Estado 
se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 
estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, 
prevención y eficiencia. Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del 
Estado, son aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 
económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los 
derechos y al interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 
refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 
radioléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”;  
 
Que, el artículo 318 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el agua 
es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del 
Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres 
humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua;  
 
Que, el artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce los siguientes 
principios ambientales: "1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 



 

 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2. Las políticas 
de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales 
o jurídicas en el territorio nacional. 3. El Estado garantizará la participación activa y 
permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4. En 
caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza";  
 
Que, el artículo 412 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “La autoridad 
a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. 
Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental 
para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico";  
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 
fundamenta los principios de la ley, tales como la integración de las aguas superficiales, 
subterráneas o atmosféricas en el ciclo hidrológico; el agua como recursos natural debe ser 
conservado, protegido que garantice su permanencia y calidad; el agua como dominio 
hídrico público, patrimonio nacional estratégico al servicio de las necesidades de los 
ciudadanos; el acceso al agua como un derecho humano; y las funciones del Estado donde 
se garantiza el acceso al agua, la gestión integral e integrada del agua; y, el reconocimiento 
de la gestión pública o comunitaria del agua  
 
Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua, determina que: “La Autoridad Única del Agua es responsable de la gestión integrada 
e integral de los recursos hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de 
cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno 
según sus ámbitos de competencia. Se entiende por cuenca hidrográfica la unidad territorial 
delimitada por la línea divisoria de sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce 
común, incluyen en este espacio poblaciones, infraestructura, áreas de conservación, 
protección y zonas productivas. Cuando los límites de las aguas subterráneas no coinciden 
con la línea divisoria de aguas superficiales, dicha delimitación incluirá la proyección de las 
aguas de recarga subterráneas que fluyen hacia la cuenca delimitada superficialmente. La 
Autoridad Única del Agua aprobará la delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y 
su posible agrupación a efectos de planificación y gestión, así como la atribución de las 
aguas subterráneas a la cuenca que corresponda”;  
 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 
donde el Estado, la gestión pública y comunitaria del agua como sus consumidores y 
usuarios tienen corresponsabilidad a la protección, recuperación y conservación de las 
fuentes; el manejo sustentable e integrado será de parte de la Autoridad Única del Agua, 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conforme a las normas de la Ley y las normas 
técnicas de la Autoridad Única del Agua. “El Estado en sus diferentes niveles de gobierno 
destinará los fondos necesarios y la asistencia técnica para garantizar la protección y 
conservación de las fuentes de agua y sus áreas de influencia.”  
 
Que, el artículo 18, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua, establece que: "Competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua son: 
[…] o) Asegurar la protección, conservación, manejo integrado y aprovechamiento 
sustentable de las reservas de aguas superficiales y subterráneas; (…) v) Aprobar la 
delimitación concreta de las cuencas hidrográficas y su posible agrupación a efectos de 



 

 

planificación y gestión así como la atribución de las aguas subterráneas a la cuenca que 
corresponde (…)";  
 
Que, el artículo 33, de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua, establece que: “Ámbito y modalidades de la gestión de los recursos hídricos. La 
gestión pública de los recursos hídricos comprenderá la planificación, formulación de 
políticas nacionales, gestión integrada en cuencas hidrográficas, el otorgamiento, 
seguimiento y control de autorizaciones de uso y de autorizaciones de aprovechamiento 
productivo del agua, la determinación de los caudales ecológicos, la preservación y 
conservación de las fuentes y zonas de recarga hídrica, la regulación y control técnico de 
la gestión, la cooperación con las autoridades ambientales en la prevención y control de la 
contaminación del agua y en la disposición de vertidos, la observancia de los derechos de 
los usuarios, la organización, rectoría y regulación del régimen institucional del agua y el 
control, conocimiento y sanción de las infracciones”;  
 
Que, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua establece que “la Autoridad Única del Agua es responsable de la gestión integral e 
integrada de los recursos hídricos con un enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas 
de cuencas hidrográficas, la misma que se coordinará con los diferentes niveles de gobierno 
según sus ámbitos de competencia (…)”;  
 
Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 
Agua dispone que el Estado y sus instituciones en el ámbito de sus competencias son las 
responsables de la gestión integrada de los recursos hídricos por Cuenca Hidrográfica y 
están obligados a: “a) Promover y garantizar el derecho humano al agua; b) Regular los 
usos, el aprovechamiento del agua y las acciones para preservarla en cantidad y calidad 
mediante un manejo sustentable a partir de normas técnicas y parámetros de calidad; c) 
Conservar y manejar sustentablemente los ecosistemas marino costeros, altoandinos y 
amazónicos, en especial páramos, humedales y todos los ecosistemas que almacenan 
agua; d) Promover y fortalecer la participación en la gestión del agua de las organizaciones 
de usuarios, consumidores de los sistemas públicos y comunitarios del agua, a través de 
los consejos de cuenca hidrográfica y del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua; y, 
e) Recuperar y promover los saberes ancestrales, la investigación y el conocimiento 
científico del ciclo hidrológico”;  
 
En el Art. 3 del Decreto Ejecutivo 1088, del 15 de mayo de 2008, se estipula que “La 
Secretaría Nacional del Agua tiene la facultad de conducir los procesos de gestión de los 
recursos hídricos de una manera integral y sustentable en los ámbitos de cuencas, 
subcuencas, microcuencas o demarcaciones hidrográficas e hidrogeológicas…”; por lo 
tanto, esta base legal reconoce y sustenta que SENAGUA es la entidad rectora de los 
recursos hídricos en el Ecuador. 
 
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1007 del 04 de marzo de 2020, reformado mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1028 de 01 de mayo de 2020, el señor Presidente de la República 
del Ecuador, dispuso que en el plazo de noventa días se fusionen el Ministerio del Ambiente 
y la Secretaría del Agua en una sola entidad denominada "Ministerio del Ambiente y Agua"; 
de igual manera, en la disposición general primera del Decreto Ejecutivo No. 1007 se 
estableció que una vez concluido el proceso de fusión, en la ley y demás normativa vigente 
en donde se haga referencia al "Ministerio del Ambiente", a la "Autoridad Única del Agua" 
o a la "Secretaría del Agua" se leerá como "Ministerio del Ambiente y Agua"; 
 



 

 

Que, con fecha 28 de enero del 2022 la Corte Constitucional resuelve “que la Ley de 
Recursos Hídricos y su Reglamento son inconstitucionales por la forma al contrariar el Art. 
57, numeral 17 de la Constitución de la República del Ecuador”. También decide que ambas 
normas en referencia permanecerán vigentes hasta la aprobación de un nueva Ley de 
Recursos Hídricos y da plazo de 12 meses para que el Presidente de la República elabore 
y presente un Proyecto de Ley que deberá ser enviado a la Asamblea Nacional, respetando 
los criterios jurisdiccionales y estándares internacionales sobre la consulta prelegislativa. 
 
Con fecha diciembre de 2018, el GADM de Portoviejo firmó un convenio de financiación con 
el Instituto de Crédito Oficial, entidad pública empresarial en nombre del Gobierno de 
España para el “PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES 
RURALES DISPERSAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ”, el 
mismo que es ejecutado, gestionado y administrado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
Con fecha 04 de julio de 2019, se da por aprobado el Reglamento Operativo del Programa 
(ROP) donde se indica en el apartado 4.3 Procedimientos para la Ejecución del Programa. 
 
Con fecha 14 de mayo de 2020, se da por aprobado el Plan Operativo General donde se 

da inicio a las actividades contempladas en el POA 1, en donde se consideró la actividad 

de ejecutar una consultoría para la Gestión Integrada de los recursos hídricos 

El programa de agua y saneamiento en comunidades rurales dispersas del cantón 
Portoviejo, provincia de Manabí, es un proyecto para dotar de agua potable y saneamiento 
a más de 800 familias de las comunidades rurales dispersas del cantón Portoviejo, 
comunidades que por su topografía y ubicación no pueden ser provistas del Proyecto 
Integral de Agua que se ejecutara en los próximos meses. 
 
De manera específica, el programa de agua y saneamiento en comunidades rurales 
dispersas del Cantón Portoviejo prevé la construcción de sistemas de agua potable y 
saneamiento en 16 comunidades dispersas de 6 parroquias rurales del Cantón Portoviejo, 
más la gestión social y acciones encaminadas a la sostenibilidad de los sistemas 
construidos, entre las que se incluyen aquellas dirigidas a mejorar la planificación y gestión 
integrada del recurso hídrico. Entre éstas acciones, entre otras, destacan: 
 
- Obras de infraestructura de agua potable y saneamiento: implica la construcción 

de sistemas de agua potable en todas sus fases (Captación, tratamiento, reservas 
y distribución) y la construcción de sistemas de saneamiento, ya sea por redes de 
alcantarillado sanitario con su correspondiente tratamiento o unidades básicas de 
saneamiento. 
 

- Gestión social y gobernanza del agua: implica el involucramiento y la participación 
activa de quienes habitan las comunidades seleccionadas en cada una de las fases 
del programa, incluyendo la transversalización del enfoque basado en género y 
derechos humanos (egbdh). 
 

- Sostenibilidad de la infraestructura y del modelo organizativo: implica establecer 
un modelo de gestión de los sistemas a construir, la cual se podría ejercer a través 
de las Juntas de Agua, directamente desde Portoaguas o en alianza entre Juntas 
de Agua y Portoaguas. 
 



 

 

- Gestión ambiental: implica las acciones de protección, restauración y/o 
conservación de las fuentes de agua en un contexto creciente de afectaciones 
provocadas por el cambio climático, así como el aseguramiento del cumplimiento 
de la normativa para los vertidos de aguas. 

 
7. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 

 
Con base a lo expuesto en los puntos anteriores, el GAD Municipal del cantón Portoviejo y 
PORTOAGUAS EP, mediante la Unidad Gerenciamiento del Programa -UGP- de agua y 
saneamiento en comunidades rurales dispersas del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, 
ha iniciado la ejecución de las diversas actividades para dar cumplimiento a los objetivos 
previstos. 
 
En este contexto, la lógica de intervención del programa ha propuesto como objetivo 
general la “mejora de las condiciones de salud y reducción de la pobreza de la población 
rural del cantón de Portoviejo”; y como objetivo específico y relacionado con la presente 
contratación, el haber fortalecido la gestión integrada de los recursos hídricos con un 
enfoque de adaptación al cambio climático y reducción de vulnerabilidad de la población, 
en zonas priorizadas en la subcuenca del río Chico. 
 
En concordancia con los objetivos mencionados, se ha previsto la contratación de una 
consultoría especializada para la realización de un diagnóstico y sistematización de la 
información GIRH desarrollada en la cuenca del río Portoviejo y la elaboración de una 
propuesta participativa de acciones de protección, conservación y/o restauración en los 
sectores dispersos intervenidos de la subcuenca del río Chico; con miras al mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos, principalmente de provisión de agua para consumo humano, 
y apuntando a la mejora de la seguridad y sostenibilidad del recurso hídrico a través de 
actuaciones de protección, conservación y/o restauración de las áreas priorizadas, con 
énfasis en la educación y participación de las comunidades implicadas para su 
sostenibilidad y transversalizando, en todo momento el enfoque basado en género y 
derechos humanos (egbdh). 
 

8. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
El plazo estimado para la ejecución del contrato es de 120 días calendario, contados desde 
la fecha de suscripción del contrato. 
 

9. VIGENCIA DE LA OFERTA: 
Las ofertas se entenderán vigentes hasta 30 días. En caso de que no se señale una fecha 
estará vigente hasta la celebración del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 
de la LOSNCP. 
 

10. REAJUSTES DE PRECIO: 
Conforme lo dispuesto en el inciso Segundo del Artículo 131 del Reglamento General de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Consultor renuncia expresa 
y voluntariamente a cualquier reclamo anterior o posterior por reajuste de precios; ni aún en 
el evento de que requiera suscribirse contratos complementarios. El precio pactado no será 
revisado ni reajustado por ningún concepto ya que el valor de este contrato es fijo. 
 

11. DATOS DEL PROVEEDOR 
Razón Social:  
RUC:   



 

 

 
12. PRESUPUESTO REFERENCIAL: 

El presupuesto referencial es de xxxxxxxxxxxxxxxx dólares (USD$ xxxxxxxxx) más IVA  
 

13. APLICACIÓN A PARTIDA PRESUPUESTARIA Y PAC 
En cumplimiento con lo establecido en el Art. 25 del RGLOSNCP, este proyecto se 
encuentra incluido en el plan anual de contratación del año 2022 del programa de agua y 
saneamiento en comunidades rurales dispersas del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, 
como Contratación de Servicios de Consultoría para el levantamiento de la Gestión 
Integrada de los recursos Hídricos y con cargo a los recursos de la donación de la AECID. 
 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

CÓDIGO 
CATEGORÍA 
CPC A NIVEL 

9 

TIPO COMPRA 
DESCRIPCIÓN DE LA 

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA  

CANTIDAD 
ANUAL 

UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(Dólares) 

300.333.730601 831130111 Consultoría 
Consultoría, Asesoría e 

Investigación 
Especializada  

1 U $ xxxxxx   

 
 

14. FORMA DE PAGO: 
Los pagos del contrato se realizarán con cargo a los fondos provenientes del Presupuesto 
del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO. La partida presupuestaria deberá certificarse por la totalidad de la 
contratación incluyéndose el IVA. 
 
Los pagos del contrato se realizarán de la siguiente forma: 
 

40%  De anticipo 
50%  A la entrega de los productos asociados en la Fase 1, previa aprobación del 

administrador de contrato 
50%  A la entrega de los productos asociados en la Fase 2 previa aprobación del 

administrador de contrato 
 
El anticipo se amortizará el 50% al pago de la Fase 1 y 50% al pago de la Fase 2. 
 
Indicar si el proceso forma parte de un proyecto de inversión  
SI 
 
Indicar el nombre del proyecto de inversión: 
Programa de Agua y Saneamiento en Comunidades Rurales Dispersas del Cantón 
Portoviejo, Provincia de Manabí – ECU 051 B 
 

15. INDICAR EL VALOR POR COSTO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTO 
El pliego está disponible, sin ningún costo, en el Portal Institucional, del SERCOP 
www.compraspublicas.gob.ec. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA 
PARA REALIZAR EL “DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN GIRH DE LA CUENCA DEL 
RÍO PORTOVIEJO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN PARTICIPATIVO DE ACCIONES DE 
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN EN LOS SECTORES 
DISPERSOS INTERVENIDOS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CHICO” 
 

 
PROYECTO: CONSULTORÍA PARA LA EJECUCIÓN DEL “DIAGNÓSTICO DE 
INFORMACIÓN GIRH DE LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO Y ELABORACIÓN DE UN 
PLAN PARTICIPATIVO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN EN LOS SECTORES DISPERSOS INTERVENIDOS DE LA 
SUBCUENCA DEL RÍO CHICO” 
 
CANTÓN: PORTOVIEJO  
PROVINCIA: MANABÍ 
TIPO DE ESTUDIO: NUEVO  
 

 
1. OBJETIVOS DEL PROCESO DE LA CONSULTORÍA 
 

1.1 Objetivo General 
 
El objetivo general de la consultoría es formular los estudios de un “DIAGNÓSTICO DE 
INFORMACIÓN GIRH DE LA CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO Y ELABORACIÓN DE UN 
PLAN PARTICIPATIVO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN EN LOS SECTORES DISPERSOS INTERVENIDOS DE LA 
SUBCUENCA DEL RÍO CHICO” 
 

1.2 Objetivos Específicos 
 

1. - Elaborar un análisis de la información existente, levantada por diferentes 
instituciones y/u organizaciones, sobre las acciones de Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico (GIRH) en la cuenca del río Portoviejo, con énfasis en la subcuenca 
del río Chico y las subcuencas vertientes al embalse de Poza Honda; 
 
2.- Elaborar un diagnóstico participativo sobre la situación de la gestión integrada 
de los recursos hídricos en la subcuenca del Río Chico, con énfasis en las 
microcuencas del río Chico que serán intervenidas con la construcción de sistemas 
de agua potable y saneamiento a través del presente Programa; y 

 
3.- Elaborar un plan participativo de acciones de protección, conservación y/o 
restauración, en los sectores dispersos intervenidos de la subcuenca del río Chico 
con la construcción de sistemas de agua potable y saneamiento a través del 
presente Programa.  

 
2. FASES, ALCANCES, PROFUNDIDAD Y PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 
 
El alcance general de la Consultoría será, que el GAD Municipal del cantón Portoviejo y 
PORTOAGUAS EP cuente con un “DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN GIRH DE LA 
CUENCA DEL RÍO PORTOVIEJO Y ELABORACIÓN DE UN PLAN PARTICIPATIVO DE 



 

 

ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN EN LOS 
SECTORES DISPERSOS INTERVENIDOS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CHICO” para 
implementar una serie de actuaciones, enmarcadas en la planificación y gestión integrada 
de los recursos hídricos, en las áreas intervenidas en los sectores donde se van a construir 
sistemas de agua potable y saneamiento en la subcuenca del Río Chico a través del 
presente Programa. 
 
La presente consultoría tiene prevista realizar las actividades en dos segmentos claramente 
definidos y relacionadas en su parte pertinente: a) Análisis y sistematización de la 
información de la GIRH de la cuenca del río Portoviejo; b) Diagnóstico participativo de la 
GIRH en la subcuenca del río Chico; y c) Elaboración de un Plan participativo de acciones 
de protección, conservación y/o restauración en los sectores dispersos de la subcuenca del 
río Chico intervenidos por el Programa. Las actividades previstas se mencionan a partir de 
los objetivos propuestos: 
 

2.1 PRIMERA FASE: - Análisis de la información existente y Diagnóstico 
participativo sobre la situación de la gestión integrada de los recursos 
hídricos en la subcuenca del Río Chico 

 

2.1.1 Inventario y análisis de la información existente, levantada por diferentes 
instituciones y/o organizaciones, sobre las acciones de Gestión Integrada 
del Recurso Hídrico (GIRH) en la cuenca del río Portoviejo, con énfasis en 
las subcuencas del río Chico y la vertiente al embalse de Poza Honda 

 
Recopilar la información relevante generada por instituciones y/o organizaciones existentes 
en la Cuenca del río Portoviejo con énfasis en la subcuenca del río Chico y la cuenca alta 
del embalse Poza Honda, a partir de los estudios y propuestas generados para la gestión 
de Recursos Hídricos en los últimos 15 años en referencia al sistema territorial, con miras 
a contar con referencias del proceso evolutivo de las acciones y los impactos en la gestión 
de recursos hídricos.  

 
La información recopilada y analizada deberá ser sistematizada de manera ordenada y 
concreta, facilitando posteriores búsquedas y análisis de información1, en los diferentes 
ámbitos territoriales nacional, provincial y cantonal, bajo los diversos marcos normativos e 
instrumentos de planificación que constituyen el marco de actuación de la presente 
consultoría.  
 
Se trata, por tanto, de identificar de manera concreta -a partir de la información sectorial 
vigente y actualizada, así como posibles visitas de campo puntuales para contrastar 
información-  los problemas, causas y efectos o impactos en los recursos hídricos, así como 
las potencialidades para la gestión de esos recursos, que se mantienen presentes o 
contenidas en el territorio en estudio. 
 
Entre la información a considerar estará, como mínimo, la siguiente:  

 

 
1 Cabe señalar que en el tema de la información, no se tratará de repetir o acumular de manera descriptiva los 

datos existentes o actualizados, sino de integrar un conjunto de información, para tener “lectura crítica, 
estratégica y sistematizada sobre la situación actual de los recursos hídricos en referencia a las actividades de 
la población y la relación con medio físico de subcuenca del río Chico”, como se menciona en otros apartados. 

 



 

 

Del nivel cantonal municipal 

 

• Información analógica y digital generada por el PROGRAMA DE DOTACIÓN DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES 
RURALES DISPERSAS DE PORTOVIEJO – FASE I. INFORME DE LINEA BASE 
SOCIOECONÓMICA Y SANITARIA 
 

• Marco normativo para el desarrollo y el ordenamiento territorial del cantón: 1) Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Portoviejo - PDOT; 2) Plan de 
Uso y Gestión del Suelo – PUGS; y 3) Plan Portoviejo 2035. Memorias técnicas, 
mapas y capas de información georeferenciada, en formatos analógicos y digitales. 

 

• Información catastral del área rural de la subcuenca del Río Portoviejo, existente en 
el GADM Portoviejo. 

 
Del nivel provincial 

 

• Marco normativo para el desarrollo y el ordenamiento territorial de la provincia en 
referencia al área de estudio: PDOT provincial. 

 

• Planificaciones hidrográficas (de existir) sobre la base de la Demarcación 
Hidrográfica, Cuenca del río Portoviejo y subcuencas existentes, con énfasis en la 
subcuenca del río Chico. 
 

Del nivel nacional desconcentrado y descentralizado 

 

• Marco y contexto jurídico y competencial de la GIRH y normativa conexa.  
 

• Marco normativo para el desarrollo a nivel nacional: Plan Nacional de Desarrollo. 
 

• Políticas y estrategias sectoriales: Estrategia Nacional Agua y Saneamiento (ENAS), 
Estrategia Nacional Cambio Climático (ENCC), Estrategia Nacional de 
Biodiversidad (ENB), Lineamientos estratégicos para la Reducción de Riesgos de 
Ecuador, y demás políticas y estrategias conexas a la GIRH. 

 

• Información estadística del INEC –de ser el caso- 
 

2.1.1.1. Productos a entregar: 
 

• Documento de SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ACCIONES DE 
GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO (GIRH) EN LA CUENCA DEL RÍO 
PORTOVIEJO, donde se incluyan fichas con la información más relevante (objetivos, 
resumen del contenido, conclusiones…) de las diferentes acciones (de investigación, 
normativización, implementación…) desarrolladas en la cuenca del río Portoviejo, con 
énfasis en la subcuenca del río Chico y la parte alta de la cuenca del Embalse Poza 
Honda, información que se dispondrá para aprobación del Administrador. 

 



 

 

2.1.2 Diagnóstico participativo sobre la situación de la gestión integrada de los 
recursos hídricos en la sub-cuenca del Río Chico. 

 
El análisis participativo de la gestión integrada de recursos hídricos deberá entenderse 
como el conjunto de actividades que permitirán configurar una lectura crítica, integrada, 
estratégica y sistematizada sobre la situación actual de los recursos hídricos en referencia 
a las actividades de la población y la relación con medio físico de subcuenca del río Chico. 
Por tanto, constituye una interpretación de como se ha ido utilizando y gestionando en el 
ámbito social, económico y ambiental los recursos hídricos en relación al modelo de 
desarrollo del cantón Portoviejo, a la luz de su evolución histórica y sus posibles tendencias. 
 
En este sentido, la etapa inicial de esta actividad debe prever una socialización de la 
información analizada y sistematizada en la actividad anterior, facilitando a los diferentes 
actores iniciar el proceso de diagnóstico como tal desde un punto de partida común y, 
consecuentemente, fortalecer la capacidad de participación en igualdad de oportunidades 
de los diferentes titulares de derechos, responsabilidades y obligaciones. 
 
Este diagnóstico, de manera específica, deberá abordar el mencionado estado de la 
situación actual del recurso hídrico, atendiendo lo que dispone la LEY ORGÁNICA DE 
RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA –LORHUAA- desde 
un “enfoque Ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que 
se coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia” y 
entendiendo por “cuenca hidrográfica la unidad territorial delimitada por la línea divisoria de 
sus aguas que drenan superficialmente hacia un cauce común, incluyen en este espacio 
poblaciones, Infraestructura, áreas de conservación, protección y zonas productivas.”. 2 
 
Finalmente, uno de los contenidos más importantes en la fase de Diagnóstico y que facilitará 
la comprensión del estado actual de los recursos hídricos; será la definición de un Esquema 
(modelo) de Funcionamiento Hídrico Territorial Actual como expresión simplificada de la 
estructura, imagen y funcionamiento de la subcuenca del río Chico. En este elemento se 
representará de manera integrada el carácter, uso y aprovechamiento entre el recurso 
agua, el medio físico; las actividades sociales, económicas y productivas de la población, 
los asentamientos, las redes de transporte, movilidad y comunicaciones, así como otros 
elementos importantes que contribuyan a una adecuada comprensión y representación del 
recurso agua en el territorio en estudio. 
 
Para los propósitos anotados se abordarán los siguientes aspectos a partir de las 
actividades subsiguientes: 

• Analizar y entender al agua en términos generales como un recurso multifuncional, 
bajo tres consideraciones fundamentales:  

 
a) como recurso finito para servir las demandas de agua, debiendo ser 
inventariado en términos de cantidad, calidad, distribución/localización, 
régimen y tasas e renovación anual e interanual. Determinación general del 
balance hídrico de la subcuenca. 

 

 
2Art. 8.- Gestión integrada de los recursos hídricos. LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS 
Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA 

 



 

 

b) como medio receptor de residuos, especialmente de vertidos, siendo su 
capacidad auto depuradora, función del régimen hídrico, y sus 
características físicas y biológicas 
 
c) como ecosistema o soporte de vida, donde se desarrollan biocenosis y 
ecosistemas en concordancia con los entornos de sus fuentes. 

 
Sobre las consideraciones mencionadas deberán identificarse –participativamente 
en la parte pertinente- los siguientes datos: una aproximación a los caudales 
ecológicos, las áreas de preservación y conservación de las fuentes y zonas de 
recarga hídrica, los niveles de contaminación del agua y en la disposición de 
vertidos, en relación a las actividades de la población existente, los usos del suelo 
y el medio físico del área de estudio específica de la subcuenca (51 comunidades 
identificadas como parte del programa);  

 

• Identificar los posibles impactos de eventos naturales en la subcuenca hidrográfica 
del rio Chico generados por amenazas naturales y el cambio climático. En ese 
ámbito es necesario recoger las disposiciones de  los instrumentos internacionales 
vinculados y las agendas y marcos legales nacionales establecidos para todas las 
propuestas que se generen en la propuesta del –PPGRHI-SCRIOCHICO-
considerando que los sistemas hidrológicos son particularmente sensibles a la 
ocurrencia de cambios en las precipitaciones o sequías. 
 

• Incorporar la información generada por la Unidad Gerenciamiento del Programa            
-UGP- de PORTOAGUAS y el GADM del cantón PORTOVIEJO. En este aspecto se 
deberá considerar los siguientes elementos: 

 
o La UGP  de PORTOAGUAS y el GADM-PORTOVIEJO ha realizado una 

línea base de la condición  socioeconómica y sanitaria del área de estudio, 
que deberá ser considerada para el análisis territorial correspondiente3. 
Cabe mencionar que esta línea base no tiene la cobertura de la totalidad del 
área de estudio, por tanto, es una base referencial que deberá ser 
complementada con información secundaria socioeconómica estadística 
proyectada por el INEC. De igual manera cuenta con información 
georreferenciada topográfica, geotécnica y prospección geofísica que 
deberá ser considerada para análisis, de ser el caso.  
 

o El GADM de Portoviejo ha actualizado sus instrumentos de Planificación 
Territorial –Plan Portoviejo 2035 PDOT y PUGS -, y que se constituyen en 
marcos legales vinculantes actuales a considerar. Por tanto, se deberá 

 
3 La línea base del programa comprende el análisis cuantitativo y cualitativo de las 17 comunidades seleccionadas para ser 

beneficiadas del Programa de Dotación de Agua Potable y Saneamiento para las Comunidades Rurales Dispersas de 
Portoviejo (La Cristal, Cerro Gabino, 29 de Agosto, La Tablada de Chone, El Tablón, La Tablada de Alhajuela, La Tablada de 
las Cruces, Tres Caminos, El Gramal, La Majagua, Los Laureles, Santa Rora, Sacón de Miguelillo, Cañales de Bijahual, Cruz 
Alta de Miguelillo, La Paja y Quebrada Seca), todas consideradas, para esta primera fase del programa, por su grado de 
dispersión, y donde encontramos diversidad de recursos naturales en sus territorios, contextos sociales diferenciados y 
estructuras económicas basadas en actividades principalmente agrícolas pero con impactos en el medio ambiente y con 
formas de organización comunitarias. Fuente: PROGRAMA DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA 
LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE PORTOVIEJO. MARÍA VERÓNICA MACÍAS RODRÍGUEZ. GAD 
MUNICIPAL DE PORTOVIEJO | AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. 
Periodo de Levantamiento de la Información: 18 de agosto – 07 de septiembre de 2020 

 



 

 

incorporar en el diagnóstico las consideraciones e información que realizan 
y recogen estos estos instrumentos de planificación. Con especial énfasis, 
los aspectos relevantes del Modelo Territorial Actual. 

 

• Considerar e incorporar, en sus partes pertinentes, toda la información  recopilada 
y analizada en el etapas anteriores, y el marco normativo nacional e internacional 
existente para la GIRH y el cambio climático, emitida por el ente rector, en este caso 
la información generada por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
-MAATE-. De igual manera considerar la información e instrumentos actualizados 
del GAD de la Provincia de Manabí y del GAD Municipal del cantón Portoviejo, así 
como, de ser el caso y de existir, de los GAD Parroquiales del área de intervención 
o cualquier otra información de importancia aportada durante esta fase o que 
pudiera ser recabada durante la misma.  

 

• Espacializar mediante un esquema territorial del área de estudio donde se consigne 
la situación actual de los recursos hídricos en relación al medio físico y las 
actividades que se desarrollan en la subcuenca del Río Chico en concordancia con 
el Plan Portoviejo 2035. Se señalarán los de problemas y potencialidades 
identificados como relevantes. 

 

• Proponer los espacios y contenidos para la construcción social de la participación y 
corresponsabilidad ciudadana para la definición de las condiciones de la situación 
actual de los recursos hídricos en la subcuenca del río Chico.  
 

2.1.2.1. Productos a entregar: 
 

• Documento de DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 
GESTIÓN INTEGRADA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN LA SUBCUENCA 
DEL RÍO CHICO, con los contenidos y alcances anotados en los presentes términos 
de referencia. 

 

2.2 SEGUNDA FASE: Identificar, priorizar y establecer, con la participación activa 
de las comunidades implicadas, posibles actuaciones de protección, 
conservación y/o restauración, en los sectores dispersos intervenidos de la 
subcuenca del río Chico con la construcción de sistemas de agua potable y 
saneamiento a través del presente Programa; 

 

2.2.1 Plan participativo de acciones de protección, conservación y/o restauración 
para la mejora de la gestión integrada del recurso hídrico de cara a su 
sostenibilidad en términos de disponibilidad y calidad, en los sectores 
dispersos intervenidos de la subcuenca del río Chico con la construcción de 
sistemas de agua potable y saneamiento a través del presente Programa 

 
La propuesta de actuación para la gestión integrada y la protección y preservación del 
recurso agua, de cara a su sostenibilidad en términos de disponibilidad y calidad; deberá 
entenderse como un conjunto de decisiones y acciones positivas estratégicas que facilitarán 
la concreción de los propósitos, programas y proyectos que contendrá el  –PPGRHI-
SCRIOCHICO-.Este proceso definitorio, por así mencionarlo, deberá para la calificación de 
medidas de gestión del recurso agua, responder a: la disminución paulatina de los 
problemas hídricos en la subcuenca del río Chico, con énfasis en los sectores dispersos 



 

 

intervenidos de la subcuenca del río Chico con la construcción de sistemas de agua potable 
y saneamiento a través del presente Programa, y el aprovechamiento de sus 
potencialidades, en función de las directrices, objetivos y definición programática que el  –
PPGRHI-SCRIOCHICO- formule.  
 
Entre las actividades, subactividades y criterios propuestos para esta fase estarán: 
 

• Elaborar , en coordinación y bajo la supervisión de la Dirección Ambiental – Social del 
Programa, una propuesta de talleres y actividades que incluya un detalle pormenorizado 
de la metodología, técnicas y herramientas para la participación activa de titulares de 
derechos, responsabilidades y obligaciones, en la formulación del PLAN 
PARTICIPATIVO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN EN LOS SECTORES DISPERSOS INTERVENIDOS DE LA 
SUBCUENCA DEL RIO CHICO 
 

• Desarrollar, para cada sector previsto de intervenir, un mínimo de 1 taller participativo 
en territorio por comunidad, 1 taller por parroquia y 2 talleres a nivel cantonal, que 
puedan ser de utilidad para el diagnóstico, pero especialmente para el proceso de 
formulación del PLAN PARTICIPATIVO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN EN LOS SECTORES DISPERSOS 
INTERVENIDOS DE LA SUBCUENCA DEL RIO CHICO  Todo ello con miras a 
identificar y priorizar participativamente las posibles actuaciones de protección, 
conservación y/o restauración, de las áreas intervenidas en los sectores donde se van 
a construir sistemas de agua potable y saneamiento en la subcuenca del Río Chico a 
través del presente Programa. 

 

• Elaborar participativamente y sistematizar una propuesta de PLAN PARTICIPATIVO 
DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN EN LOS 
SECTORES DISPERSOS INTERVENIDOS  DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CHICO, 
en referencia a las actividades de la población y la relación con medio físico de 
subcuenca del río Chico.4 Para los propósitos anotados se abordarán los siguientes 
aspectos a partir de las actividades subsiguientes: 
 

▪ Identificar, con la partición activa de la población rural, los posibles impactos de 
eventos naturales y antrópicos en las microcuencas o sectores dispersos 
intervenidos de la subcuenca del rio Chico a través el Programa.  
 

▪ Incorporar la información generada por la Unidad Gerenciamiento del Programa 
UGP, PORTOAGUAS y el GADM-PORTOVIEJO. En este aspecto se deberá 
considerar los siguientes elementos: 

 
o La UGP de PORTOAGUAS y el GADM-PORTOVIEJO ha realizado una línea 

base de la condición socioeconómica y sanitaria del área de estudio, que 
deberá ser considerada para el análisis territorial correspondiente5. Cabe 

 
4 La formulación del diagnóstico deberá ser entendido como el conjunto de actividades que permitirán configurar 

una lectura crítica, integrada, estratégica y sistematizada de la subcuenca del río Chico. Por tanto, constituye 

una interpretación de como se ha ido utilizando y gestionando social, económica y ambientalmente los recursos 

hídricos en relación al modelo de desarrollo del cantón Portoviejo, a la luz de su evolución histórica y sus 

posibles tendencias.   
5 La línea base del programa comprende el análisis cuantitativo y cualitativo de las 17 comunidades 



 

 

mencionar que esta línea base no tiene la cobertura de la totalidad del área 
de estudio, por tanto, es una base referencial que deberá ser complementada 
con información secundaria socioeconómica estadística proyectada por el 
INEC.  
 

o El GADM de Portoviejo ha actualizado sus instrumentos de Planificación 
Territorial –Plan Portoviejo 2035 PDOT y PUGS -, y que se constituyen en 
marcos legales vinculantes actuales a considerar. Por tanto, se deberá 
incorporar en el diagnóstico las consideraciones e información que realizan 
y recogen estos estos instrumentos de planificación. Con especial énfasis, 
los aspectos relevantes del Modelo Territorial Actual. 

 

• Considerar -e incorporar en sus partes pertinentes- toda la información y el 
marco legal nacional e internacional existente para la GIRH y cambio climático, 
emitida por el ente rector. En este caso la información generada por el Ministerio 
del Ambiente, Agua y Transición Ecológica –MAATE-. De igual manera 
considerar la información e instrumentos actualizados del Gobierno Provincial 
de Manabí.  

 

• Formular las directrices y objetivos estratégicos orientados a resolver los 
problemas y aprovechar las potencialidades detectados en el diagnóstico 
participativo, de manera tal que se configure un sistema estructurado de fácil 
comprensión y medición futura en referencia a los objetivos del Plan y del 
Programa de Agua y Saneamiento en comunidades rurales dispersas del cantón 
Portoviejo, provincia de Manabí” y el Plan Portoviejo 2035. Los aspectos 
mínimos a considerar son: protección del recurso agua y medio ambiente, 
desarrollo económico, equidad social y participación ciudadana. 
 

• Formular un esquema territorial espacial del área de estudio donde se consigne 
la situación actual de los recursos hídricos en relación al medio físico y las 
actividades que se desarrollan en la subcuenca del Río Chico en concordancia 
con el Plan Portoviejo 2035. Se señalarán los problemas y potencialidades 
identificadas como relevantes, con énfasis en las microcuencas o sectores 
dispersos intervenidos. 

 

• Definir, sobre la base de un diagnóstico participativo y actividades anteriores, un 
PLAN PARTICIPATIVO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN 
Y/O RESTAURACIÓN DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CHICO, CON ÉNFASIS 

 
seleccionadas para ser beneficiadas del Programa de Dotación de Agua Potable y Saneamiento para las 
Comunidades Rurales Dispersas de Portoviejo (La Cristal, Cerro Gabino, 29 de Agosto, La Tablada de Chone, 
El Tablón, La Tablada de Alhajuela, La Tablada de las Cruces, Tres Caminos, El Gramal, La Majagua, Los 
Laureles, Santa Rora, Sacón de Miguelillo, Cañales de Bijahual, Cruz Alta de Miguelillo, La Paja y Quebrada 
Seca), todas consideradas, para esta primera fase del programa, por su grado de dispersión, y donde 
encontramos diversidad de recursos naturales en sus territorios, contextos sociales diferenciados y estructuras 
económicas basadas en actividades principalmente agrícolas pero con impactos en el medio ambiente y con 
formas de organización comunitarias. Fuente: PROGRAMA DE DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO PARA LAS COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DE PORTOVIEJO. MARÍA VERÓNICA 
MACÍAS RODRÍGUEZ. GAD MUNICIPAL DE PORTOVIEJO | AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO. Periodo de Levantamiento de la Información: 18 de agosto – 07 de 

septiembre de 2020 



 

 

EN LOS SECTORES DISPERSOS INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA, de 
cara a su sostenibilidad en términos de disponibilidad y calidad6. 

 
Consideraciones del Plan: 
 
Este Plan deberá atender los siguientes ámbitos: 
 

De manera directa 
 

Protección del recurso agua y el medio ambiente. 
 

o La sostenibilidad del agua en la microcuenca/subcuenca y de los 
aprovechamientos de agua. 

o Reducción de la vulnerabilidad de las microcuencas/subcuenca 
o Adaptación al cambio climático. 
o Conservación de la cantidad y calidad del agua de las fuentes 
o la conservación de la calidad del agua del medio receptor frente a las 

descargas de aguas residuales y contaminación difusa. 
 

De manera indirecta 
 

Desarrollo económico 
 

o Aprovechamiento de nuevos potenciales fuentes de ingresos económicos 
y/o cadenas productivas existentes que son compatibles con la protección 
de los ecosistemas naturales y las fuentes de agua. 

o Aprovechamiento del conocimiento y capacitación generada en otras 
iniciativas de la AECID y otras ONG en marcha en la costa del Ecuador 
orientadas a disminuir el impacto negativo en la conservación del recurso 
hídrico. 

 
Equidad social 

 
o Capacitación y difusión a todas/os sobre lo que significa tener acceso y la 

importancia en conocer y proteger las fuentes de su agua, hacer uso 
eficiente del recurso y prevenir la contaminación del agua. 

 
Participación efectiva de la ciudadanía y multisectorial en el proceso GIRH 

 
o Fortalecimiento de la participación y corresponsabilidad ciudadana. 

Gestión para la vertebración e inclusión social para la gestión del agua. 
 

 
6 La Propuesta de actuación y modelo de gestión deberá entenderse como un conjunto de decisiones y acciones 

positivas estratégicas que facilitarán la concreción de los propósitos, programas y proyectos que contendrá. 

Este proceso definitorio, por así mencionarlo, deberá para la calificación de medidas de gestión del recurso 

agua, responder a: la disminución paulatina de los problemas hídricos en la subcuenca del río Chico y el 

aprovechamiento de sus potencialidades, en función de las directrices, objetivos y definición programática que 

se formulen.  

 



 

 

El Plan deberá estructurarse en Programas y Proyectos encaminados a organizar de 
manera integrada las acciones e inversiones que permitan concretar lo previsto. En 
correspondencia a lo mencionado se definirán las metas de las acciones planteadas, con 
sus respectivos indicadores para analizar y valorar los resultados derivados de la ejecución 
de los programas/proyectos planteados; así como un plan de inversiones para su ejecución. 

 
Adicionalmente, el Plan deberá incluir una propuesta de modelo de gestión y monitoreo del 
mismo, entendido como un conjunto de medidas de actuación que permitirá a la Unidad 
Gerenciamiento del Programa -UGP de PORTOAGUAS y el GADM-PORTOVIEJO 
ejecutarlo y valorar el grado de cumplimiento respecto los objetivos y resultados previstos 
en el horizonte del plan. En tal sentido se deben considerar como componentes del Modelo 
a los siguientes elementos: 
 

• Instancias responsables del proceso implementación del Plan. 
 

• Estructura y funciones en el entorno de la Unidad Gerenciamiento del  Programa  
-UGP  de PORTOAGUAS y el GADM-PORTOVIEJO que permita gestionar y 
concretar el Plan propuesto. 
 

• Identificación de programas y proyectos priorizados, cronograma de ejecución y 
presupuestos estimativos, que constituyen las líneas de acción estratégicas para 
la gestión de los recursos hídricos de la subcuenca del Rio Chico.  
 

• Sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación del proceso de aplicación 
del plan. El sistema deberá permitir la verificación del cumplimiento y el nivel de 
avance del Plan. Para el efecto, debe entenderse como cumplimiento al grado 
de ajuste entre lo previsto cronograma y presupuesto y lo ejecutado; y nivel de 
avance como el camino recorrido hacia el logro de los objetivos del Plan 

 
2.2.1.1. Productos a entregar 

 

• Un esquema territorial del área de estudio donde se consigne la situación actual 
de los recursos hídricos en relación al medio físico y las actividades que se 
desarrollan en la subcuenca del Río Chico, con énfasis en las microcuencas 
intervenidas por el Programa, en concordancia con el Plan Portoviejo 2035. 
(Mapa) 
 

• Fuentes de verificación de la realización de los talleres (registros de asistencia, 
fotografías e informes por taller), para ser incorporados como sustento de la 
PLAN PARTICIPATIVO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN 
Y/O RESTAURACIÓN DE LA SUBCUENCA DEL RÍO CHICO, CON ÉNFASIS 
EN LOS SECTORES DISPERSOS INTERVENIDOS POR EL PROGRAMA. 
 

• Un PLAN PARTICIPATIVO DE ACCIONES DE PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 
CHICO, CON ÉNFASIS EN LOS SECTORES DISPERSOS INTERVENIDOS 
POR EL PROGRAMA que contenga, entre otros posibles apartados, los 
siguientes: 

 
o Directrices y objetivos estratégicos del Plan. 



 

 

o Medidas de actuación y mecanismos previstos. 
o Programas, subprogramas, proyectos y actividades priorizadas. 
o Plan de inversiones. 
o Modelo de gestión para la ejecución, monitoreo y evaluación del Plan, 

incluyendo los actores involucrados, funciones de los mismos y 
mecanismos de coordinación propuestos. 

o Mínimo dos (2) perfiles de proyectos formulados con carácter modélico 
para la implementación de proyectos.  

 
3. METODOLOGÍA 
 
A continuación, se indica de manera general, aspectos que el Consultor debe desarrollar 
en su propuesta: 
 
Diagnóstico: Inicia con visitas de reconocimiento, recopilación de información, y análisis 
de la información recolectada, para posteriormente realizar el diagnóstico participativo 
sobre la situación de la gestión integrada de los recursos hídricos en la subcuenca del río 
chico, con los contenidos y alcances anotados en los presentes términos de referencia . 
 
Documentos Finales: Identificar, priorizar y establecer, con la participación activa de las 
comunidades de las áreas de intervención, posibles actuaciones de protección, 
conservación y/o restauración, en los sectores donde se van a construir sistemas de agua 
potable y saneamiento dentro de la subcuenca del Río Chico a través del presente 
Programa en zonas dispersas  
 
4. PERSONAL TÉCNICO 
 

CARGO CANT. 
TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

TIEMPO DE 
PARTICIPACIÓN 

Profesional de Planificación 
Territorial y/o Gestión de 
Recursos Naturales 
(Director o Jefe de Proyecto) 

1 
Ing. Civil, Ing. Hidráulico(a) o 
Arquitecto(a) 

100% 

Profesional de Planificación 
Hídrica 

1 
Ing. Civil especialidad 
Hidráulica, Ing. Hidráulico(a) 
especialidad GIRH o afín 

100% 

Profesional de Información 
geográfica  

1 
Planificador(a) Territorial, 
Geógrafo(a) o afín 

63% 

Profesional Ecosistémico 
ambiental 

1 
Ing. Forestal, Ing. Ambiental, 
Biólogo(a) o afín 

75% 

 
5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Se deberá presentar un cronograma de actividades y participación del personal técnico 
clave y apoyo 
 
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo previsto para la ejecución de la presente Consultoría es de ciento veinte (120) días 



 

 

calendario 
 
7. PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 
xxxxxxxxxxx dólares (USD$ xxxxxxx) más IVA. 
 
8. FORMA DE PAGO 
 
40% de anticipo 
50% a la entrega de la Fase 1, previa aprobación del administrador de contrato 
50% a la entrega de la Fase 2, previa aprobación del administrador de contrato  
 
En cada pago se amortizará el porcentaje de anticipo. 
 
9. RECEPCIÓN UNICA 
 

El equipo consultor, deberá comunicar por escrito al administrador la finalización de los 
productos a cargo  y su interés de realizar la entrega final del producto, ante lo cual el 
administrador emitirá un informe, donde se aprueba o no la Recepción. Este procedimiento 
responde a lo establecido en el Art. 123 de la LOSNCP. 
 
 
10. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD 
 
La información existente relevante para el proyecto en el Municipio es: 
 

• Plan Portoviejo 2035 en formato digital (mapas shp y textos) e información conexa 
disponible en las diferentes Direcciones del GAD Municipal del cantón Portoviejo. 

 

• Línea base socio-económica del área de estudio. 
 

• Estudios topográficos y geotécnicos del área de estudio.  
 

• Otra información que el consultor estime y esté en disposición del GAD. 
 
 
11. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONSULTOR 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Se entregarán verificables de los productos que genere la contratista de acuerdo a lo descrito 
en el apartado correspondiente. 
 
Una vez revisado y validado, el equipo técnico de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto 
UGP – Programa de Zonas Dispersas, tiene el deber de entregar 3 juegos originales impresos 
y la información digital en el dispositivo de almacenamiento pertinente (CD, memoria externa 
USB o disco duro externo) con el fin de que dicha información repose en la UNIDAD DE 
GERENCIAMIENTO DEL PROYECTO UGP – PROGRAMA DE ZONAS DISPERSAS 

MESAS DE TRABAJO Y SOCIALIZACIONES  



 

 

Además, el consultor tiene la obligación de trabajar a tiempo real y virtual, en conjunto con el 
administrador y/o técnicos que este designe, y solicitar/coordinar entrevistas necesarias, 
asesorar y plantear a la mejor solución de diseño dentro de los plazos establecidos. 

 
CONDICIONES ESENCIALES.  

 
a) El consultor deberá revisar cuidadosamente los TDR y cumplir con todos los requisitos 

solicitados en el mismo. La omisión o descuido del oferente al revisar LOS TDR, no le 
relevará de sus obligaciones con relación a su oferta.  

b) El consultor deberá suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el pliego.  
c) El consultor deberá entregar los servicios de la contratación en el lugar especificado 

por la contratante y según lo establecido en el pliego del procedimiento. 
d) El consultor acatará todas las leyes vigentes en el país. Dichas leyes incluirán todas 

las leyes nacionales, provinciales, municipales o de otra índole que afecten el 
cumplimiento del Contrato y sean obligatorias para el consultor. 

 
12. OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE 
 
Proporcionar al consultor la información necesaria, así como los documentos que se 
necesiten para la ejecución correcta y legal del estudio. 

 
TÉRMINO PARA LA ATENCIÓN O SOLUCIÓN DE PETICIONES O PROBLEMAS VARIOS  
 
Dar solución a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecución del Contrato, en 
un plazo máximo de 15 DÍAS HÁBILES contados a partir de la recepción de la petición escrita 
formulada por el contratista. 

 
NÚMERO DE DÍAS PARA PROPORCIONAR DOCUMENTOS E INFORMES DE 
REVISIÓN/CORRECCIONES 
 
Proporcionar al consultor los documentos que se necesiten para la ejecución correcta y legal 
del estudio en el término 15 DÍAS HÁBILES contados a partir de la recepción de la petición 
escrita formulada por el consultor, en cuanto a gestiones que no dependan de terceros. 

 
DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
 
La contratante designará un Administrador de Contrato, quien será la persona responsable 
de velar por el oportuno y correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. Debe 
comunicarse y recibir las solicitudes del consultor y reportar a la máxima autoridad de 
cualquier imprevisto acaecido en el proceso.  
 
La función del Administrador del Contrato es velar por el cabal y oportuno cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato, adoptará las acciones que sean 
necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá multas y sanciones a que hubiere 
lugar.  
 
Las actividades o temas que debe coordinar son: 

a) Seguimiento del proyecto, coordinación de reuniones o mesas de trabajo entre el 
consultor y los técnicos y autoridades municipales de ser necesarias.  

b) Revisión de productos a entregar.  
c) Todos los informes en virtud de la ejecución del Contrato.  



 

 

d) Acta de Entrega de Recepción única.  
e) Comunicaciones al contratista respecto a la aplicación de multas u otras sanciones.  
f) Suspensión del Contrato.  
g) Prórrogas de Plazo concedidas.  
h) Actos Administrativos de sanciones y multas 
i) Cualquier Resolución u oficio de delegación emitida por la entidad contratante dentro 

de esta etapa.  
j) Cualquier reclamo o recurso presentado por el Consultor, así como los actos emitidos 

por la entidad contratante con ocasión de su tramitación.  
k) Informes y actos administrativos relacionados con la terminación unilateral del 

contrato, en caso de existir.  
l) Velará porque el consultor actúe de acuerdo con las especificaciones constantes en 

los pliegos y en el propio contrato.  
m) Informe de avance y término de la consultoría y solicitud de pagos. 

 
 

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN  
 
Suscribir las actas de entrega-recepción única de la consultoría, siempre que se haya 
cumplido con lo previsto en la ley para la entrega recepción; y en general, cumplir con las 
obligaciones derivadas del contrato. 

 
13. MULTAS 
 
Se aplicará una multa del 1 por mil (1x1000) del valor adeudado en la fase correspondiente, 
por cada día de retraso hasta que se subsane el motivo del incumplimiento en los siguientes 
casos: 
 

a) Si el Consultor no realizare las correcciones solicitadas en el plazo establecido por el 
administrador. 

b) Si el Consultor no dispusiera del personal técnico mínimo ofertado necesario para la 
ejecución del objeto del contrato a criterio del administrador. 

c) Si el Consultor no entregase los productos en los plazos estipulados en el contrato. 
d) Si no dispone del personal técnico, por retiro no autorizado de los mismos, de acuerdo 

a los compromisos contractuales. 
e) Cuando el consultor no entregue las planillas de liquidación en el plazo de diez (10) 

días laborables, posteriores a la solicitud de entrega de recepción provisional de la 
consultoría.  

 
Las multas deberán constar en la respectiva planilla, y serán determinadas y cuantificadas y 
puestas en consideración del Administrador del Contrato para su aplicación. 
 

 

 

 

 

  



 

 

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

1 EVALUACIÓN DE OFERTAS 

Se realizará mediante la metodología cumple / no cumple, según lo estipulado en la 
resolución NºRE-SERCOP-072-2016 Capítulo VI Art. 167., así como lo estipulado en la 
Resolución No. RE-SERCOP-2017-0000077 y la Resolución No. RE-SERCOP-2017-
0000078 del Sistema Nacional de Contratación Pública.  
 
2 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA 

Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por 
el oferente para acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al 
cumplimiento de estas condiciones en relación a los montos mínimos requeridos para cada 
tipo de experiencia. 

 
Si con la presentación de un contrato, certificado, acata de entrega recepción o instrumento 
que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor cumpliere el monto mínimo 
solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será considerado 
como válido para acreditar los dos tipos de experiencias. 

 
La experiencia general podrá ser acreditada dentro de los 15 años previos a la publicación 
del procedimiento de contratación.  
 
La experiencia presentada por el oferente será acreditable y aceptada, siempre que se haya 
ejecutado legalmente dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana. Únicamente, 
cuando la entidad contratante con la debida motivación técnica y legal así lo justifique, en la 
que compruebe que no existe experiencia previa suficiente obtenida por ningún oferente 
ecuatoriano dentro del límite de cualquier jurisdicción ecuatoriana, de conformidad a los 
requisitos del procedimiento de contratación, y, previa autorización de la máxima autoridad o 
su delegado se podrá aceptar y acreditar experiencia legalmente obtenida en el extranjero 
 
3 EXPERIENCIA GENERAL 

El Consultor o la consultora deberán certificar experiencia en por lo menos un contrato 
ocurrida en los últimos 15 años, en estudios de planificación territorial y planificación hídrica, 
e instrumentos de política pública para tales fines, cuyo presupuesto igual o superior al 
10% del presupuesto referencial de esta contratación  
  
Los certificados para acreditar la experiencia se acreditarán adjuntando fotocopias del 
acta de entrega- recepción definitiva de los trabajos o servicios de consultoría; o, 
certificaciones emitidas por  la  autoridad competente de la empresa contratante. 
 

No Descripción Tipo 
Temporalida

d 
Monto 
Mínimo 

1 
Estudios de planificación territorial y 
planificación hídrica, e instrumentos 

de política pública 

Experiencia 
general. 

15 AÑOS $ 3,832.25 

 
4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA 



 

 

El Consultor debe justificar experiencia como consultor en por lo menos un contrato en  la  
prestación  de  servicios  de  consultoría en  planes territoriales y gestión de recursos 
hídricos y/o cambio climático; en los últimos 15 años, cuyo presupuesto sea igual o 
superior al 5% del presupuesto  referencial de esta contratación  
 
Los certificados para acreditar la experiencia se acreditarán adjuntando fotocopias del 
acta de entrega- recepción definitiva de los trabajos o servicios de consultoría, o  
certificaciones  emitidas  por la autoridad competente de la empresa contratante. 
 

No Descripción Tipo Temporalidad 
Monto 
Mínimo 

1 
prestación  de  servicios  de  consultoría en  
planes territoriales y gestión de recursos 
hídricos y/o cambio climático 

Experiencia 
específica. 

15 AÑOS $ 1,916.13 

 
Instrucciones para el oferente: 
 
El G.A.D. Municipal del cantón Portoviejo se reserva el derecho de comprobar la 
veracidad de la información remitida, sin perjuicio de la convalidación prevista en la 
normativa aplicable. 
 
La experiencia adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada por 
la Entidad Contratante, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual.  
 
De igual manera, para los profesionales que participan individualmente, será 
acreditable la experiencia adquirida en relación de dependencia, ya sea en calidad de 
director de proyecto o consultor y su valoración o en función de sus actividades 
realizadas, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando 
el monto del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se 
señalaron anteriormente.  
 
La experiencia del oferente, tanto general como específica no se suplirá con la 
experiencia del personal a emplearse en la obra. 
 
La documentación presentada por el oferente para acreditar las condiciones 
establecidas, una vez analizada, de ser el caso, estará sujeta a lo dispuesto en la 
Resolución SERCOP-72-2016 Capítulo V “Convalidación de Errores”. 
 
5 PERSONAL TÉCNICO CLAVE  

CARGO 
 
CANT. 
   

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

Director o Jefe de Proyecto 1 
Ing. Civil, Ing. Hidráulico(a) o 
Arquitecto(a) 

Profesional de Planificación Hídrica 1 
Ing. Civil especialidad 
Hidráulica, Ing. Hidráulico(a) 
especialidad GIRH o afín 

Profesional de Información geográfica  1 
Planificador(a) Territorial, 
Geógrafo(a) o afín 



 

 

Profesional Ecosistémico ambiental 1 
Ing. Forestal, Ing. Ambiental, 
Biólogo(a) o afín 

 
En caso de que el Consultor contratado sea persona Natural, éste asumirá el cargo de 
Director de Proyecto: si es Persona Jurídica será su Representante legal.  Con ello asume 
todas las responsabilidades de la ejecución de los estudios y otras obligaciones 
contractuales, sus funciones incluyen la dirección y ejecución de los estudios, así como la 
coordinación del trabajo con el equipo contraparte de la Unidad Gerenciamiento del 
Programa - UGP,   de PORTOAGUAS y el GADM-PORTOVIEJO. 
 
6 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE 

CARGO 
 

CANT. 
  

TITULACIÓN 
ACADÉMICA 

 
EXPERIENCIA MÍNIMA 

MONTO 
ACUMULADO 

Director o Jefe 
de Proyecto 

1 
Ing. Civil, Ing. 
Hidráulico(a) o 
Arquitecto(a) 

con por lo menos 15 años de ejercicio profesional y 
experiencia específica en por lo menos un (1) proyecto (s) 
planificación territorial y recursos naturales, ya sea en 
calidad de consultor principal o miembro del equipo técnico 
o técnico especializado en la temática requerida, quien será 
el responsable legal por la validez de los estudios y será 
quien coordine todos los trabajos a realizar en el desarrollo 
del estudio, el monto mínimo de los proyectos presentados 
como experiencia debe ser del 10 % del presupuesto 
referencial de la presenta contratación  
 

Monto igual o 
mayor a $ 
3,832.25 

Profesional de 
Planificación 
Hídrica 

1 

Ing. Civil 
especialidad 
Hidráulica, Ing. 
Hidráulico(a) 
especialidad 
GIRH o afín 

con por lo menos 5 años de ejercicio profesional y 
experiencia especifica en gestión de recursos hídricos, se 
deberá presentar un proyecto que justifique la experiencia 
de mínimo el 10% del presupuesto referencial de la presenta 
contratación 

Monto igual o 
mayor a $ 
3,832.25 

Profesional de 
Información 
geográfica  

1 

Planificador(a) 
Territorial, 
Geógrafo(a) o 
afín 

con por lo menos 5 años de ejercicio profesional y 
experiencia específica en proyectos de planificación se 
deberá presentar un proyecto que justifique la experiencia 
de mínimo el 10% del presupuesto referencial de la presenta 
contratación  
 

Monto igual o 
mayor a $ 
3,832.25  

Profesional 
Ecosistémico 
ambiental 

1 
Ing. Forestal, 
Ing. Ambiental, 
Biólogo(a) o afín 

con por lo menos 5 años de ejercicio profesional y 
experiencia especifica en temáticas ambientales y 
ecosistémicos. Se deberá presentar un proyecto que 
justifique la experiencia de mínimo el 10 % del presupuesto 
referencial de la presenta contratación.  
 

Monto igual o 
mayor a $ 
3,832.25 

 
7 EQUIPO MÍNIMO 

 

EQUIPOS DE CAMPO Y OFICINA CANTIDAD CARACTERÍSTICAS 

Computadora y equipamiento de 
Oficina 

2 

Incluido el software necesario para el 
procesamiento de textos, hojas de 
cálculo, análisis de información 
georeferenciada y elaboración de 
mapas temáticos. 

Vehículo 1 Tipo camioneta 4 x 4 



 

 

 
Se deberá presentar evidencias sobre la disponibilidad de los equipos; sea que el equipo 
sea de su propiedad, se encuentre bajo arriendo o compromiso de arrendamiento, 
compromiso de compra venta o en general cualquier forma de disponibilidad como 
facturas o contratos de compras, de arrendamiento, cartas de compromiso de 
compraventa de equipos, nuevo o usados 
 
8 METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE TRABAJO 

La metodología para evaluación de este parámetro estará a lo dispuesto a continuación: 
 
En virtud de una evaluación objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y 
metodología de los trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada, se valorará la 
metodología y cronograma de trabajo de la consultoría. 
 
En este acápite se evalúa el contenido del plan de trabajo, atendiendo cada uno de los 
aspectos contemplados para el objeto de la presente contratación, de acuerdo con una 
evaluación objetiva, que cuantifique criterios como enfoque, alcance y metodología de los 
trabajos, de acuerdo a la propuesta presentada. El Plan de trabajo se realizará en detalle y 
cronológicamente. 
 
Se verificará el desarrollo de objetivos, actividades, acciones, productos y metas, 
programas de actividades y asignación de tiempo. 
 
La propuesta no deberá ser una repetición de los Términos de Referencia (TDR) y deberá 
demostrar que ha entendido el alcance de los servicios y presentar su metodología para 
lograr los resultados requeridos. En el cronograma de actividades se evaluará la 
consistencia y secuencia entre las actividades propuestas,  el tiempo requerido y los 
resultados esperados, para lo cual se considera los siguientes parámetros: 
 

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN PLAN DE TRABAJO 

Desarrollo de objetivos, actividades acciones productos y metas 

Descripción del enfoque alcance y metodología de trabajo que revele el conocimiento 
de las condiciones generales y particulares del proyecto materia de la prestación 
del servicio de consultoría; 

Cronograma de actividades 

Programa o programa de actividades, asignación de profesionales y tiempo 

 
Para la evaluación del “Plan de Trabajo”, se calificará aquella que demuestre de manera 
clara, objetiva, precisa y con el detalle suficiente, que el plan de trabajo (enfoque, alcance 
y metodología) propuesto es acorde a lo requerido en los Términos de Referencia y en 
estos Pliegos y que sus resultados beneficiarán al proyecto. 
 
La metodología y el plan de trabajo deberán demostrar que el alcance y la metodología de 
trabajo propuesta, permitirá el logro de los requerimientos establecidos para la Consultoría. 
Si la metodología y el Plan de Trabajo no cumplen con lo requerido en los Términos de 
Referencia y estos pliegos, esta condición será causal de rechazo. 
 
9 RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN 



No
. 

Concepto Puntaje 

1 Experiencia general Treinta 
(30) 

2 Experiencia especifica Treinta 
(30) 

3 Experiencia personal técnico clave Veinte 
(20) 

4 Metodología, Plan de trabajo y cronograma de 
ejecución 

Diez 
(10) 

5 Equipos e instrumentos disponibles Diez 
(10) 

Puntaje Total Cien 
(100,00) 

10 INFORMACIÓN FINANCIERA DE REFERENCIA: 

Análisis de los índices financieros: Las entidades contratantes especificarán y 
determinarán cuál (es) es (son) el (los) índice(s) financieros y, cuál es el valor 
mínimo/máximo aceptable respecto de éstos. 

Los índices regularmente aceptados son: Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0); 
Índice  de  Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, 
pudiendo la  entidad contratante modificarlos a su criterio Los factores para su cálculo 
estarán  respaldados  en  la  correspondiente declaración de impuesto a la renta del 
ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control 
respectivo. 

Los índices financieros constituirán información de referencia respecto de los 
participantes    en el procedimiento y en tal medida, su análisis se registrará conforme 
el detalle a continuación: 

Índice Indicador solicitado Observaciones 

Solvencia* mayor o igual a 1,0 

Endeudamiento* menor a 1,5 

11 RESPONSABILIDAD DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Portoviejo, 06 de septiembre del 2022

Leonel Muñoz Zambrano
DIRECTOR GENERAL UGP
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