
 

 

 

 
 
 

ANEXO II 
 
 

ACUERDO ENTRE  
 

LA SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
 
 

Y  
 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
PORTOVIEJO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
 
 
 
 

SOBRE LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
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C O M P A R E C E N 

 
De una parte, D. Agustín Elías Casanova Cedeño, actuando como alcalde 

en nombre y representación del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del Cantón Portoviejo en virtud de su nombramiento dado en 
Portoviejo el día 13 de mayo de 2019 por la Junta Provincial Electoral de 
Manabí. 

De otra parte, Dª. Pilar Cancela Rodríguez, Secretaria de Estado de 
Cooperación Internacional, que actúa en nombre y representación del 
Gobierno del Reino de España en virtud de su nombramiento publicado en el 
Boletín Oficial del Estado de fecha 5 de febrero de 2020. 

 

E X P O N E N 

I. Que el Consejo de Ministros del Reino de España, en su reunión celebrada el 
día 24 de noviembre de 2020, aprobó el acuerdo por el que se autoriza la 
concesión de un crédito (el “CRÉDITO”) al Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo de la República del Ecuador 
(GADMCP en adelante “el Prestatario”), con cargo al Fondo para la 
Promoción del Desarrollo (FONPRODE), por un importe máximo de 
DIECISIETE MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
(17.000.000 USD). 

II. FONPRODE es gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación 
Internacional (SECI) y de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) de conformidad con la Ley 36/2010, de 22 de 
octubre, del Fondo para la Promoción del Desarrollo, y su normativa de 
desarrollo. 

III. Que el Crédito será destinado a financiar el “Programa de Agua Potable y 
Alcantarillado del Cantón de Portoviejo” (el “Programa”) con el objetivo 
general definido en este expositivo.  
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IV. Que el objetivo general del Programa es apoyar al Prestatario en la mejora 
de los servicios de agua y saneamiento en el Cantón de Portoviejo, 
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del “Programa Agua y 

Saneamiento para Todos” del Gobierno Nacional y a la mejora de las 
condiciones ambientales del Cantón y la calidad de vida de sus habitantes. 
Este Programa contribuirá a combatir y prevenir la expansión del COVID-19. 

V. Que el Prestatario será el Organismo Ejecutor del Programa (OEP). El OEP 
creará una “Unidad Gerenciadora del Programa” (en adelante “UGP”) 
dependiente de la Alcaldía del GADMCP, que será responsable de la gestión 
del Programa en sus aspectos técnicos, de implementación y fiduciarios. 

VI. Que el Gobierno de la República del Ecuador, a través de la Resolución No. 
003 de fecha 07 de febrero de 2022 autorizó la suscripción del CONVENIO 
de CRÉDITO (en adelante “el CONVENIO”) del que este ACUERDO es su 
Anexo II y la correspondiente emisión de la garantía soberana. 

Los firmantes, en representación y siguiendo las instrucciones de sus, 
respectivamente, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Portoviejo y Gobierno de España, 
 
 

CONVIENEN LO SIGUIENTE: 
 
1. DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1. Este ACUERDO constituye el Anexo II del CONVENIO de CRÉDITO 

suscrito entre el Prestatario y el Reino de España, actuando a estos 
efectos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en su calidad de 
agente financiero de FONPRODE, por un importe máximo de DIECISIETE 
MILLONES DE DÓLARES (17.000.000 USD) de los Estados Unidos de 
América. Este ACUERDO regula las condiciones de ejecución del 
Programa formando parte integral del CONVENIO de CRÉDITO. 

1.2. El Prestatario, en su calidad de OEP, será responsable de la coordinación 
general, planificación y seguimiento integral, gestión financiera, técnica 
y administrativa del Programa. 
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1.3. El Prestatario se compromete a llevar a cabo la ejecución del Programa 
en los términos descritos en el CONVENIO y en el presente ACUERDO.  

1.4. El Programa tendrá un coste total estimado de CIENTO VEINTIDOS 
MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE DÓLARES 
(122.058.107 USD) y será financiado con recursos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) hasta VEINTISIETE MILLONES 
QUINIENTOS MIL DÓLARES (27.500.000 USD), Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) hasta CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO MIL DÓLARES (59.885.000 USD), FONPRODE hasta 
DIECISIETE MILLONES DE DÓLARES (17.000.000 USD) y Prestatario 
hasta DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CIENTO SIETE DÓLARES (17.673.107 USD). 

1.5. El Programa se ejecutará de conformidad con el CONVENIO de CRÉDITO, 
el Reglamento Operativo del Programa (ROP) y las políticas y 
procedimientos del BID en materia de adquisiciones, gestión financiera, 
salvaguardias ambientales y sociales y uso de los sistemas nacionales 
de adquisiciones y gestión financiera.  

1.6. El Prestatario colaborará con el BID a fin de que el CONVENIO de 
CRÉDITO con España y el Contrato de Préstamo con el BID (4921/OC-
EC) sean ejecutados de forma conjunta. 

1.7. El Reino de España y el BID han firmado un ”Acuerdo Marco de 
Financiamiento Conjunto” en el que se describen las tareas de control y 
supervisión que ejercerá el BID respecto de todos los proyectos y 
programas cofinanciados por FONPRODE. La aplicabilidad del citado 
Acuerdo Marco a este Programa se materializará en la firma de un 
CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO CONJUNTO por parte de 
la SECI, el ICO y el BID, según el modelo incluido como Anexo A en el 
referido Acuerdo Marco. 

1.8. Con carácter general el BID desempeñará, entre otras, las siguientes 
funciones:  

(i) Supervisar los procesos de adquisiciones y contrataciones. 

(ii) Monitorear el cumplimiento de las condiciones relativas a la gestión 
ambiental y social del Programa. 
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(iii) Remitir a AECID el informe de recomendación en relación con cada 
solicitud de desembolso emitida por el OEP sobre el CRÉDITO 
español. 

(iv) Enviar a AECID los informes de seguimiento y evaluación utilizados 
por el BID y el informe de terminación del Programa. 

 

1.9. Los documentos técnicos básicos que rigen la operación y cuya primera 
versión requerirá de la no objeción por escrito de la AECID son: el Plan 
de Ejecución Plurianual (PEP), el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de 
Adquisiciones (PA) y el Reglamento Operativo del Programa (ROP). El 
procedimiento para la no objeción por parte de la AECID de posteriores 
modificaciones de estos documentos se recoge en el apartado 5.8 del 
presente ACUERDO. 

 

1.10. El periodo de ejecución inicialmente estimado del Programa es de cinco 
(5) años. 

 
2. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA 

 
La entrada en vigor y vigencia de este ACUERDO deberá realizarse según lo 
establecido en la cláusula Segunda del CONVENIO. 
 
 
3. OBJETIVO Y COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

3.1. El objetivo general del Programa ha sido definido en el Expositivo IV de 
este ACUERDO.  

Los objetivos específicos del Programa son: (i) ampliar y mejorar el 
acceso a los servicios de agua y saneamiento teniendo en cuenta los 
impactos del cambio climático; y (ii) mejorar la gestión de los servicios 
de agua y saneamiento a través de programas de agua no contabilizada 
(ANC), eficiencia energética (EE) y acciones de gestión operativa y social 
en las áreas de expansión del servicio. 

C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

N
-1

b8
2-

d9
4e

-b
6a

0-
56

4f
-9

e6
0-

47
ae

-b
ed

4-
9b

c7
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
n.

go
b.

es
/p

ag
S

ed
eF

ro
nt

/s
er

vi
ci

os
/c

on
su

lt.
..

CSV : GEN-1b82-d94e-b6a0-564f-9e60-47ae-bed4-9bc7

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : PILAR CANCELA RODRÍGUEZ | FECHA : 16/03/2022 09:32 | Sin acción específica



 6

3.2. El Programa está integrado por dos componentes contribuyendo 
FONPRODE a la financiación de ambos:  

Componente 1. Ampliación y mejoramiento de los sistemas de 
agua potable (AP) y alcantarillado en varias parroquias del 
Cantón Portoviejo 

Bajo este componente se financiará el sistema de abastecimiento de AP 
para las parroquias rurales, incluyendo obras comunes de captación, 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), conducciones, así como 
tanques, bombeos, redes de distribución y conexiones para cada una de 
las cabeceras y áreas aledañas y Colón. También se financiarán sistemas 
de saneamiento (redes, conexiones, conducciones, estaciones de 
bombeo y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)) en las 
cabeceras de las parroquias rurales que no poseen dicha infraestructura 
y en la parroquia urbana de Colón; y sistemas de alcantarillado pluvial 
para resolver problemas localizados de acumulación de agua o 
desbordes. Se incluyen estudios para complementar y optimizar diseños 
y documentos técnicos de licitación. Los diseños de las PTAP y PTAR y 
otras facilidades cumplirán con las especificaciones técnicas para 
facilitar el acceso a personas con discapacidad. 

Componente 2. Mejora de la gestión en la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento en el Cantón Portoviejo 

Bajo este componente se financiarán acciones para mejorar la gestión 
de los servicios de agua y saneamiento por PORTOAGUAS-EP, como 
medidas para reducir el ANC y aumentar la EE, adquisición de equipos 
para operación y mantenimiento, elaboración y/o actualización de 
planes maestros, estudios tarifarios, desarrollo del modelo de gestión 
comercial para nuevas áreas de servicio y de sistema comercial y 
elaboración e implementación de planes de calidad de AP y de un 
Programa de Sostenibilidad Social Comunitaria. 

También se financiarán las siguientes acciones: (i) plan de capacitación 
para el Prestatario en prevención de violencia y acoso laboral; (ii) 
adaptación de la infraestructura de baños para instalar espacios de 
lactancia y cambiadores de pañales en dos edificios de atención al 
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cliente en el Prestatario y PORTOAGUAS-EP; (iii) expansión del 
Programa de Voluntarias Comunitarias que prevé capacitaciones en 
temas de salud, higiene, cuidado del agua, derechos de las mujeres, 
prevención de la violencia; (iv) programa de formación en fontanería 
para hombres y mujeres para brindar apoyo técnico a PORTOAGUAS-EP 
en instalación de medidores y labores de mantenimiento; (v) replicar en 
parroquias rurales el Programa Guardianes del Agua, desarrollado 
actualmente en escuelas para fortalecer el liderazgo de mujeres en las 
comunidades; (vi) plan de reclutamiento de mujeres ingenieras en el 
sector técnico de PORTOAGUAS-EP mediante prácticas 
preprofesionales; y (vii) un proyecto de marketing y comercialización de 
productos y servicios en los que estén involucradas mujeres del Cantón. 
Administración del Programa. El Programa incluye recursos para 
financiar el personal clave de la UGP, equipamiento tecnológico para 
fortalecer los sistemas del Prestatario, auditoría financiera plurianual, 
evaluación intermedia y final y actividades de seguimiento. 

 
4. EJECUCIÓN 

4.1. El Organismo Ejecutor del Programa será el Prestatario de conformidad 
con lo establecido en el Expositivo V y el apartado 1.3 de este ACUERDO. 
El Prestatario ejecutará el Programa mediante una UGP responsable de 
planificar, programar, gerenciar, licitar, contratar, rendir cuentas, 
solicitar desembolsos, coordinar la fiscalización de las obras y otras 
acciones de ejecución previstas, así como monitorear y evaluar la 
ejecución del Programa entre otras responsabilidades que estarán 
especificadas en el ROP. La UGP deberá contar con delegación para 
operar de manera independiente en lo administrativo, financiero y 
jurídico. El Prestatario definirá la ubicación física de la UGP de manera 
que resulte efectiva y eficiente para la coordinación con otras áreas 
vinculadas a la ejecución del Programa. 

4.2. La UGP será creada mediante resolución administrativa y se conformará 
con un equipo capacitado y remunerado dentro de la estructura del 
Prestatario. La UGP estará conformada por, al menos, el siguiente 
personal: (i) un gerente; (ii) un especialista financiero; (iii) un 
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especialista en adquisiciones; (iv) un especialista en planificación y 
monitoreo; (v) un equipo técnico en agua y saneamiento; y (vi) un 
especialista ambiental y social. Los cambios que alteren la composición 
del equipo del Programa deberán contar con la no objeción de España, 
que actuará a estos efectos a través de la AECID. 

4.3. El Programa se regirá por el ROP. El ROP detallará, entre otros aspectos: 
(i) marco jurídico-institucional; (ii) descripción del Programa, propósito, 
objetivos, componentes; (iii) estructura y organización de la UGP, 
incluyendo su organigrama, funciones, responsabilidades y 
procedimientos; (iv) uso de los recursos y elegibilidad de las inversiones; 
(v) anexos fiduciarios con flujos y procedimientos a seguir para la gestión 
precontractual y contractual de adquisiciones, pagos, programación 
financiera, desembolsos, rendición de gastos y auditoría de los estados 
financieros del Programa; (vi) Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
y otras consideraciones ambientales; (vii) esquema de seguimiento y 
evaluación; (viii) arreglos de ejecución del Programa; (ix) esquema de 
coordinación con FONPRODE, BID, BEI y PORTOAGUAS-EP; y (x) 
estrategia de inclusión de género y juventud. Es condición contractual 
previa al primer desembolso de los recursos del Programa la 
presentación del ROP y su aprobación por parte de AECID. Cualquier 
modificación posterior del mismo también deberá ser aprobado por 
AECID. 

4.4. Son condiciones especiales previstas para la ejecución del Programa las 
que se señalan a continuación, para las cuales el Prestatario se 
compromete a:  

i) presentar, a satisfacción del BID y AECID, durante el período de 
ejecución del Programa y dentro del último trimestre de cada año, la 
asignación presupuestaria debidamente aprobada por el Concejo 
Municipal de Portoviejo, correspondiente al siguiente año calendario 
de ejecución del Programa, la cual debe incluir la asignación de los 
recursos de financiamiento externo, así como recursos propios de 
acuerdo con la planificación financiera del Programa; 

ii) y presentar, previo a la adjudicación de los contratos para la 
construcción de la PTAP y la línea de conducción de agua, los 
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siguientes documentos: (a) Los diseños aprobados por la Corporación 
Nacional de Electricidad (CNEL) de la línea de transmisión eléctrica 
que alimentará la planta; y (b) El convenio interinstitucional suscrito 
entre CNEL y el Prestatario que permita a éste el financiamiento y la 
construcción de dicha línea.  

4.5. El Prestatario se compromete a notificar a la AECID cualquier supuesto 
de incumplimiento del presente ACUERDO, así como cualquier cambio en 
las normas o autorizaciones vigentes que puedan influir en la ejecución 
del Programa. 

5. DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO 

 
5.1. Se utilizarán los siguientes instrumentos de planificación y supervisión: 

la Matriz de Resultados (MdR), el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el 
Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA), la Matriz de 
Riesgos, los Informes Semestrales de Progreso (ISP), los estados 
financieros auditados y las evaluaciones intermedias y final.  

5.2. La MdR es la herramienta fundamental para la planificación, monitoreo 
y evaluación del Programa e incluye, (i) productos; (ii) resultados; (iii) 
líneas de base y metas físicas intermedias y finales. Se recurrirá a la MdR 
en cada instancia de elaboración del POA y actualización del PEP (los 
cuales se describen a continuación) y de diseño, seguimiento y 
evaluación de un componente o producto o de una actividad específica, 
así como para la evaluación del Programa. 

5.3. El PEP enumera las acciones que se van a realizar durante todo el periodo 
de ejecución de la operación para alcanzar los resultados esperados del 
Programa según lo establecido en la MdR. El PEP deberá ser actualizado 
cuando fuere necesario, en especial, cuando se produzcan cambios 
significativos que impliquen o pudiesen implicar demoras en la ejecución 
del Programa o cambios en las metas de producto de los períodos 
intermedios. Es condición contractual previa al primer desembolso de los 
recursos del Programa la presentación del primer PEP y la obtención de 
la no objeción por parte de AECID. Cualquier modificación posterior del 
PEP deberá ser presentada a AECID para obtener su no objeción a la 
misma. 
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5.4. Los POA, elaborados a partir del PEP, son el instrumento principal de 

planificación de las actividades del Programa para cada año. Deben 
incluir el mismo desglose de información que el PEP y deberán ser 
actualizados y presentados a AECID al menos anualmente. Es condición 
contractual previa al primer desembolso de los recursos del Programa la 
presentación del primer POA y la obtención de la no objeción por parte 
de la AECID. Cualquier modificación posterior deberá ser presentada a 
AECID para obtener su no objeción a la misma. 

5.5. El PA es la herramienta de programación y seguimiento de las 
adquisiciones y contrataciones del Programa. El PA recoge las 
contrataciones que se realizarán y especificará, al menos: (i) los 
contratos de obras, bienes y servicios de consultoría requeridos para 
ejecutar el Programa; (ii) el método de selección o contratación 
recomendado a ser utilizado para cada proceso, (iii) el coste estimado 
de cada proceso, (iv) el producto y (v) los procesos de revisión del BID. 
El PA deberá cubrir inicialmente un periodo de 18 meses y ser actualizado 
al menos semestralmente y presentado con el ISP. Es condición 
contractual previa al primer desembolso de los recursos del Programa la 
presentación y obtención de la no objeción por parte de AECID del primer 
PA del Programa. 

5.6. La Matriz de Riesgos enumera y clasifica los riesgos identificados para la 
implementación del Programa. Define medidas de mitigación para 
aquellos considerados altos y medios, sus respectivos indicadores de 
seguimiento y, cuando sea el caso, del presupuesto para las actividades 

de mitigación. La Matriz de Riesgos deberá ser actualizada al menos 
semestralmente y presentada con el ISP. 

5.7. Los ISP deberán incluir toda la información que sea relevante para 
reconocer el avance en el logro de metas y resultados, la medición de 
los indicadores e identificar necesidades de mejora en el proceso de 
recolección de información, procesamiento, análisis y reporte de datos. 
Como mínimo, incluirán: (i) cumplimiento de las condiciones 
contractuales; (ii) descripción e información general sobre las 
actividades realizadas, descripción del progreso y resultados en la 
implementación física; (iii) resumen de la situación financiera del 
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Programa, progreso en relación con los indicadores de ejecución 
presupuestaria del gasto y por fuentes de financiación, conjuntamente 
con el progreso de la ejecución del calendario de compromisos, pagos y 
desembolsos convenido; (iv) descripción de los procesos de licitación 
llevados a cabo; (v) evaluación general del desempeño de las firmas 
contratistas; (vi) informe de cumplimiento de gestión de riesgos 
socioambientales del Programa, incluyendo cronogramas, resultados y 
medidas implementadas para dar cumplimiento al Plan de Gestión 
Ambiental y Social del Programa, (vii) proyección de ejecución física y 
financiera del Programa, (viii) una sección identificando posibles 
desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del 
Programa; (ix) las actualizaciones del PEP, POA, PA, Matriz de Riesgos y 
flujo de caja como respaldo de los anticipos a solicitar; y (x) hallazgos y 
recomendaciones identificados en el período ejecutado. 

5.8. España dispondrá de 15 días hábiles desde la recepción del ROP y de los 
documentos de planificación (PEP, POA, PA) por parte del OEP para 
trasladar su conformidad sobre los mismos o sus modificaciones 
posteriores, para los cuales la no objeción previa de España sea 
condición necesaria (ROP, PEP, POA). La falta de pronunciamiento de 
España en ese plazo será interpretada como silencio administrativo 
positivo y favorable a efectos de proseguir con la ejecución del 
Programa. 

6. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

6.1. El OEP será responsable del seguimiento y evaluación del Programa para 
lo cual podrá contratar consultorías independientes acordadas con el BID 
y la AECID, las cuales deberán ser incluidas en el PA. 

6.2. El monitoreo se realizará sobre la base de, al menos, los siguientes 
documentos de planificación: MdR, PEP, POA, PA y la Matriz de Riesgos.  

6.3. El OEP se compromete a remitir a AECID los ISP en un plazo no superior 
a 60 días a partir de la fecha de cierre del periodo sobre el que informan, 
con el contenido mínimo indicado en el apartado 5.7 anterior.  
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6.4. El OEP deberá presentar a AECID, dentro de los 120 días siguientes al 
cierre de cada ejercicio o a la fecha del último desembolso, los estados 
financieros auditados del Programa debidamente dictaminados por una 
firma de auditoría independiente elegible para el BID. A efectos 
aclaratorios, los estados financieros auditados a presentar a AECID serán 
los mismos que los presentados al BID. Valdrá a estos efectos una copia 
certificada. No recibir los estados financieros auditados en el plazo 
indicado podrá ser causa de suspensión de los desembolsos del 
CRÉDITO. 

6.5. El OEP se compromete a presentar una evaluación intermedia del 
Programa cuyo reporte se enviará a AECID dentro del plazo de 90 días 
contados a partir de la fecha en que hayan transcurrido 30 meses de la 
ejecución del Programa y una evaluación final del Programa que se 
remitirá a AECID dentro del plazo de 90 días contados a partir de la fecha 
en que se haya desembolsado el 95% de los recursos del BID. 

6.6. La AECID podrá establecer extraordinariamente los procedimientos de 
inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo 
satisfactorio del Programa.  

6.7. El OEP, previa coordinación con AECID, permitirá la inspección en sitio y 
en sede de la ejecución del Programa para la revisión de los registros y 
documentos que AECID estime pertinente conocer relacionados con las 
actividades financiadas con el CRÉDITO. El personal que envíe o designe 
la AECID para el cumplimiento de este propósito, tales como 
investigadores, representantes, auditores o expertos, deberá contar con 
la más amplia colaboración de las autoridades respectivas. Todos los 
costes relativos al transporte, salario y demás gastos de dicho personal 
serán asumidos por la AECID.  

6.8. El OEP proporcionará a la AECID, previa solicitud, los documentos, 
incluyendo los relacionados con las adquisiciones financiadas con el 
CRÉDITO, que la AECID pueda solicitar razonablemente. Adicionalmente, 
el OEP responderá a las preguntas que el personal de la AECID pueda 
tener acerca de la revisión o auditoría de los documentos, poniendo a 
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disposición de AECID su personal, si así lo solicita, con anticipación 
razonable. El OEP deberá presentar los documentos en el plazo que se 
acuerde; en caso de no hacerlo, el OEP presentará una declaración 
jurada donde consten las razones por las cuales la documentación 
solicitada no está disponible o está siendo retenida. Si el OEP rehúsa 
cumplir la solicitud presentada por la AECID o de alguna otra forma 
obstaculiza la revisión del asunto por parte de la AECID, la AECID bajo 
su sola discreción, podrá adoptar las medidas que considere apropiadas 
en contra del Prestatario, incluyendo la de instruir al ICO para que 
suspenda los desembolsos o declare una causa de vencimiento de 
CRÉDITO, tal y como se recoge en el CONVENIO de CRÉDITO. 

7. MODIFICACIÓN Y REFORMULACIÓN DEL PROYECTO 

7.1. En caso de requerirse la modificación o reformulación del Programa, se 
realizará aplicando las políticas y procedimientos del BID sobre cambios 
sustanciales y fundamentales a operaciones aprobadas y para el 
Procesamiento de Operaciones con Garantía Soberana. 

7.2. Se considerará “modificación” cuando el cambio sustancial y 
fundamental del Programa (i) no altera sustancialmente el diseño del 
Programa originalmente aprobado y (ii) no afecta relevantemente a los 
recursos aprobados originalmente ni supone nuevos compromisos de 
aportación (un monto inferior al 40% del monto del préstamo original) 
para financiar las nuevas actividades o ampliar la escala de las 
actividades originales. 

7.3. Se deberá contar con la no objeción previa del BID y de la AECID a las 
modificaciones del ROP, del PEP y del POA. El resto de las modificaciones 
de los documentos de planificación requerirán de la conformidad del BID 
que informará en consecuencia a la AECID. 

7.4. Se considerará “reformulación” cuando el cambio sustancial y 
fundamental del Programa (i) transforma el Programa en otro diferente 
al originalmente aprobado o (ii) afecta a los recursos aprobados 
originalmente o se agregan nuevos recursos (préstamos o 
financiamiento no reembolsable por un monto igual o superior al 40% 
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del monto original de la operación) para financiar nuevas actividades o 
ampliar la escala de las actividades originales (por ejemplo, una 
redistribución entre componentes). 

7.5. Las propuestas de reformulación requerirán de la aprobación por parte 
del Directorio del BID y del Consejo de Ministros de España. 

7.6. Si durante el periodo del desembolso del CRÉDITO se produjera un 
aumento del coste estimado del Programa, la AECID podrá requerir la 
modificación de los documentos básicos que rigen la operación o, en su 
caso, autorizar la modificación del alcance del Programa. El OEP 
asegurará la disposición de recursos adicionales para lograr el objetivo 
del Programa salvo que AECID autorice la modificación de su alcance. 

 
8. MODIFICACIÓN DEL ACUERDO 

 
El contenido de este Anexo II se puede modificar a petición razonada de 
las partes mediante carta en lo referente al contenido del Apéndice I, a la 
denominación del Prestatario, de la Unidad Gerenciadora del Programa 
(UGP) y su adscripción o de cualquier interviniente de los que aparecen en 
la cláusula PRIMERA del CONVENIO. 

 
9. USO DE LOS RECURSOS DEL CRÉDITO 

9.1. Los recursos del CRÉDITO se podrán utilizar para pagar obras, así como 
para adquirir bienes y servicios necesarios para la ejecución del 
Programa asociados a los componentes financiados reflejados en el 
apartado 3 del presente ACUERDO y que sean adquiridos mediante 
procesos de licitación que cumplan con los principios de transparencia, 
concurrencia y publicidad establecidos en el ROP. Lo anterior sin perjuicio 
de los recursos destinados a satisfacer gastos asociados al componente 
de administración. 

9.2. La adquisición de obras, bienes o servicios, así como todas las 
contrataciones efectuadas con cargo al CRÉDITO serán realizadas por el 
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OEP siguiendo las políticas y procedimientos del BID y en los términos 
que se determinen en el ROP. El uso de los sistemas nacionales de 
adquisiciones sólo estará permitido en los casos en los que así se autorice 
expresamente en el ROP para procedimientos de adquisiciones o 
contrataciones cofinanciados por el CRÉDITO. 

9.3. El Prestatario, en su calidad de OEP, será responsable de llevar los 
registros contables requeridos y de mantener los originales de toda la 
documentación de soporte con adecuadas referencias cruzadas a las 
solicitudes aprobadas correspondientes. 

9.4. La rendición de cuentas de los gastos elegibles relacionados con el 
ANTICIPO DE FONDOS recibidos debe ser presentada cuando se haya 
justificado al menos un 80% de los anticipos anteriores. Dichas 
rendiciones deben ser presentadas y aceptadas por el BID y la AECID, 
antes de que el PRESTATARIO pueda recibir otro ANTICIPO DE FONDOS 
por el importe correspondiente al gasto objeto de rendición de cuentas. 

9.5. El propósito de la rendición de cuentas es demostrar el avance financiero 
del Programa y el uso de recursos por cada componente y no significará 
una aprobación por parte de la AECID de los gastos efectuados. 

9.6. El número de rendiciones de cuentas anuales requeridas para el 
Programa deberá ser acordado entre el OEP, el BID y la AECID.  

9.7. Salvo autorización expresa de la AECID, en caso de que con cargo a los 
recursos del CRÉDITO se procediera a la adquisición de bienes por parte 
del OEP, estos deberán dedicarse exclusivamente para los fines del 
Programa. Concluida la ejecución del Programa, los equipos y 
maquinaria que hubieran sido utilizados en dicha ejecución quedarán en 
poder del OEP y podrán emplearse para otros fines institucionales. 

10. DERECHO APLICABLE 

El derecho aplicable y resolución de diferencias de este ACUERDO se 
atendrá a lo establecido en la cláusula Decimoctava del CONVENIO. 
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11. PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

11.1. La definición de Práctica Prohibida en relación con la ejecución del 
Programa a efectos de este ACUERDO incluirá las siguientes actuaciones: 

I) Corrupción: es el ofrecimiento, promesa, entrega, recepción o solicitud, 
en forma directa o indirecta, de cualquier cosa de valor, con objeto de 
influir de manera inapropiada en las acciones de otra parte.  

II) Fraude: es cualquier acto u omisión, incluyendo una declaración 
inexacta que con conocimiento o en forma descuidada, induzca a error, 
o trate de hacerlo, a la parte que la recibe, a fin de obtener un beneficio 
financiero o de otra índole o de eludir el cumplimiento de una obligación. 

III) Coerción: es el impedimento o perjuicio, o la amenaza de impedir o 
perjudicar, en forma directa o indirecta, a cualquier parte o a la 
propiedad de cualquier parte, con objeto de influir de manera 
inapropiada en las acciones de una parte. 

IV) Colusión: es el acuerdo de dos o más partes concebido para obtener una 
finalidad impropia, incluyendo la influencia indebida a en las acciones de 
otra parte. 

11.2. Obstrucción: consiste en a) la destrucción, falsificación, alteración u 
ocultamiento, en forma deliberada, de pruebas importantes para la 
investigación o la formulación de declaraciones falsas a los 
investigadores, con objeto de impedir el curso de una investigación de 
denuncias de prácticas de corrupción, fraude, coerción o colusión; o las 
amenazas, hostigamiento o intimidaciones contra cualquier parte, a fin 
de impedir que ésta dé cuenta de su conocimiento de asuntos 
importantes para la investigación o de que ésta siga su curso; o b) los 
actos que tengan por objeto impedir materialmente que la AECID ejerza 
sus derechos de inspección y auditoría. 

11.3. Si se determinase que el OEP o cualquiera de sus empleados o agentes 
han cometido una Práctica Prohibida, la AECID podrá instruir al ICO para 
que (i) suspenda los desembolsos; o (ii) declare una causa de 
vencimiento anticipado del CRÉDITO. 
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11.4. Si se establece que cualquier entidad o persona que participe en 
cualquier actividad del Programa financiada por el CRÉDITO, incluyendo 
el personal del Prestatario, incluyendo del OEP, ha cometido una práctica 
prohibida, la AECID, de común acuerdo con el BID, podrá tomar las 
acciones contra esa entidad o persona que considere apropiadas, 
incluyendo (i) declarar una contratación no elegible; (ii) declarar a una 
empresa o persona inelegible para recibir financiación por parte de 
España; (iii) poner el tema en manos de las autoridades 
correspondientes; (iv) imponer otras sanciones que considere 
apropiadas y que estén permitidas por la regulación vigente. 

 
Las partes acuerdan que el presente ACUERDO puede ser firmado 
mediante firma electrónica cualificada.  
 
En prueba de conformidad, las partes suscriben el presente documento 
en Madrid y en Portoviejo, en la fecha/s indicada/s en las 
correspondientes firmas electrónicas. 

 
 

   

POR LA SECRETARÍA DE ESTADO 

DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

 POR GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN DE PORTOVIEJO  
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APÉNDICE I: PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y FINANCIADORES (Importes en 
millones de USD) 

 

Componente BID FONPRODE BEI 
Aporte 
Local 

TOTAL % 

Componente I. Ampliación y 
mejoramiento de los sistemas de AP y 
alcantarillado en varias parroquias del 
Cantón Portoviejo 

20,47 14,88 59,89 

 
16,58 

 
111,81 

 
91,6 

Componente II. Mejora de la gestión 
en la prestación de los servicios de 
AyS en el Cantón Portoviejo   

4,68 1,12 - 
 

0,70 
 

6,50 
 

5,3 

Administración del Programa: 2,35 1,00 - 0,40 3,75 3,1 

Administración y seguimiento 2,00 1,00 - 0,36 3,36 2,8 

Auditorías y evaluaciones 0,35 - - 0,04 0,39 0,3 

Total 27,50 17,00 59,89 17,68 122,06 100 
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