
 

 

BOLETÍN DE ACLARACIONES 001 
 

“CONSTRUCCIÓN DE SIETE (7) POZOS EXPLORATORIOS Y/O DEFINITIVOS 
PARA DOTACIÓN DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DEL 

CANTÓN PORTOVIEJO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ – FASE 2” 
 

LPN – ZD – AECID – GADMP – 003 
 
En atención a las consultas realizadas, se procede a dar respuestas, con fecha 13 de 
septiembre de 2023: 
 
PREGUNTA No. 1:  
Por medio de la presente y en atención al llamado a licitación del PROGRAMA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES PARA LA POBLACIÓN RURAL 
DEL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ, para la “CONSTRUCCIÓN 
DE SIETE (7) POZOS EXPLORATORIOS Y/O DEFINITIVOS PARA DOTACIÓN DE 
AGUA EN COMUNIDADES RURALES DISPERSAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO 
DE LA PROVINCIA DE MANABÍ – FASE 2”, me permito solicitar las siguientes 
aclaraciones referentes al proceso: 
 
En el documento de llamado a licitación en el numeral 8. Una vez publicado el 
presente proceso de contratación, luego de TRES (3) DÍAS LABORALES se realizará 
una visita de obra, el mismo que arrancará desde las oficinas de la UGP a las 09h00 
horas, es decir 22 de agosto de 2023; ¿al momento de calificar la oferta de no haber 
participado en la visita de obra tendrá alguna penalidad? 
RESPUESTA: El no haber participado en la visita de obra no acarrea ninguna 
penalidad, ya que la visita de obra es informativa y tiene como objetivo de que 
los potenciales oferentes conozcan los lugares donde se realizará la obra y 
puedan presentar una oferta más acotada en todos sus aspectos.  
 
PREGUNTA No. 2:  
En la parte final del presupuesto de Obra Referencial, existe una Nota: El pozo 
exploratorio en la comunidad La Tranca Abajo de la parroquia San Placido y de la 
comunidad El Tigre de la parroquia Chirijos quedará supeditado su construcción, en 
función de los resultados de caudal y análisis de agua en el pozo exploratorio en la 
comunidad La Tranca Arriba y comunidad Limón de Fátima respectivamente; en 
función de los resultados en el pozo exploratorio, cabe indicar que para obtener el 
caudal y análisis de agua de un pozo el mismo tiene que estar finalizado, si el registro 
eléctrico no es favorable, no se entubaría o se podría colocar tubería de menor 
diámetro para optimizar recursos en el ensanchamiento y tubería de 8” (diámetro 
contratado), pero en el presupuestos no existe el rubro de tubería de diámetro menor, 
por lo expuesto de la manera más comedida espero su aclaración sobre la Nota. 
 
RESPUESTA: Al respecto es de informar, que el contratista primeramente  
realizará los pozos ubicados en la Tranca Arriba y Recinto Fátima que, de 
acuerdo con los SEV, son los más favorables; en caso de que la prueba de 
bombeo y el análisis de agua no sean los esperados, se liquidarán los rubros 
que ejecutaron y se procederá a la perforación de los pozos ubicados en La 
Tranca Abajo y El Tigre, bajo los mismos lineamientos.  
Es de puntualizar que el registro eléctrico, como bien se indica, también es 
vinculante a la construcción del pozo (proceder al ensanchamiento). Por tal 
motivo, en caso de que el registro eléctrico indique que no es favorable 
continuar, se liquidará el pozo hasta esta actividad o rubro. 
 
 
PREGUNTA No. 3:  



 

 

En el presupuesto Rubro numero 14 Análisis Físico – Químico Bacteriológico, ¿debe 
ser emitido por un Laboratorio Calificado o por un Doctor en Química y Farmacia? 
 
RESPUESTA: Los resultados de los análisis físicos – químicos – 
bacteriológicos, deben ser emitidos, preferiblemente, por un laboratorio y 
suscritos por su profesional del área, no necesariamente acreditados ante el 
SAE, pero con experiencia en efectuar este tipo de análisis. Se aclara que previo 
a ejecutar este rubro, se deberá remitir a la fiscalización la propuesta de 
laboratorio y/o profesional para aprobación del lugar y metodología para 
realizar estos análisis. 
 
PREGUNTA No. 4:  
¿El Contratista podrá participar en el personal técnico como Superintendente de 
Obra? 
 
RESPUESTA: El contratista sí puede participar como parte del personal técnico 
como superintendente de obra, siempre y cuando cumpla con lo solicitado en 
los pliegos. 
 
PREGUNTA No. 5:  
¿El plazo contractual, iniciaría con la firma del contrato o con la efectivización del 
anticipo en cuenta del contratista? 
 
RESPUESTA: Se respetará lo estipulado en el pliego “IAO 1.2 El plazo de la 
ejecución de la obra es de SESENTA (60) DÍAS calendarios contados a partir de 
la fecha de la entrega del anticipo de obra o en caso de no requerir anticipo 
desde la suscripción del contrato”. 
 
Para constancia de lo actuado, firman: 
 

 
 
 
 
 

Ing. Sigifredo Vélez Centeno 
DELEGADO DEL ÁREA 

REQUIRENTE 

 
 
 
 
 

Ing. Víctor Bravo Zambrano 
TÉCNICO AFÍN A LA 

CONTRATACIÓN 
 
 
 
 
 

Ing. Santiago Perero Intriago 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 
 
 
 

Ing. Alicia Giler Zambrano 
SECRETARIA AD-HOC 

 
 
 
 
 

Ing. Soledad Pérez 
ASESORA FINANCIERA 

 
 
 
 
 

Ab. Juan Carlos Santos Mendoza 
ASESOR JURÍDICO 
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